
(一式当り）

人力掘削 舗装工より
（As殻） V= ＝ 8.95 ｍ3 9.0

※t=100mm

人力掘削 舗装工より
（土砂） V1= ＝ 8.95 9.0

※t=100mm
法面工より

V2= ( ) ＝ 8.90
※t=100mm

＝ 17.85 ｍ3 17.9

積込み 人力掘削(As殻)より
（As殻） V= ＝ 8.95 ｍ3 9.0

積込み 人力掘削(土砂)より
（土砂） V= ＝ 17.85 ｍ3 17.9

掘削床掘総計 掘削 ＝ 17.85

床掘 ＝ 0.00

＝ 17.85 ｍ3 17.9

盛土埋戻総計 盛土 ＝ 0.00

埋戻し ＝ 0.00

＝ 0.00 ｍ3 0.0

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 17.85 ｍ3 17.9

運搬処理工

殻運搬 掘削(As殻)より
（As殻） V= ＝ 8.95 ｍ3 9.0

殻処分 殻運搬より
（As殻） V= ＝ 8.95 ｍ3 9.0

Σ

Ｖ

Σ

Ｖ

8.95

17.85

Ｖ

Ｖ

＋ 埋戻

17.85 － 0.00 /0.9

掘削 ＋ 床掘 － 盛土

土 工 計 算 書

89.50 × 0.10

×89.50 0.10

＋67.45 21.50

8.95

8.95

Σ

× 0.10



(一式当り）

張コンクリート工

張コンクリート① 法面工面積計算書より
(18-8-25BB,t=100) A= ＝ 67.45 ｍ2 67.5

張コンクリート② 法面工面積計算書より
(18-8-25BB,t=100) A= ＝ 21.50 ｍ2 21.5

法 面 工 計 算 書

67.45

21.50



幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積

（ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ） （ｍ） （ｍ

2
） （ｍ） （ｍ） （ｍ

2
）

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 0.90

NO.1 NO.1 + 0.00 20.00 1.00 0.95 19.00

NO.2 NO.2 + 0.00 20.00 1.20 1.10 22.00

NO.3 NO.3 + 0.00 20.00 1.10 1.15 23.00

NO.3+3.0 NO.3 + 3.00 3.00 1.20 1.15 3.45

合計 63.00 67.45

法 面 工 面 積 計 算 書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

張 コ ン ク リ ー ト ①



幅 平 均 面 積 断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量

（ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

2
） （ｍ

2
） （ｍ

3
） （ｍ

2
） （ｍ

2
） （ｍ

3
）

NO.1 NO.1 + 0.00 0.00 0.50

NO.2 NO.2 + 0.00 20.00 0.50 0.50 10.00

NO.3 NO.3 + 0.00 20.00 0.50 0.50 10.00

NO.3+3.0 NO.3 + 3.00 3.00 0.50 0.50 1.50

合計 43.00 21.50

法 面 工 面 積 計 算 書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

張 コ ン ク リ ー ト ②



(100m2当り）

コンクリート V= = 10.000 ｍ3 10.00
(18-8-25BB,t=100)

目地材 N= ( ) = 9.346 箇所
（ｹﾝﾀｲﾄ,ｔ=10mm) A= = 1.000 ｍ2 1.00

※W=平均1.07ｍ

型枠 A= = 9.346 ｍ2 9.35

張 コ ン ク リ ー ト ①

名　　称 計 算 数　　量

100.000 × 0.100

100.000 ÷ 1.070 × 10.000

単位

1.070 × 0.100 × 9.346

100.000 ÷ 1.070 × 0.100



(100m2当り）

コンクリート V= = 10.000 ｍ3 10.00
(18-8-25BB,t=100)

目地材 N= ( ) = 20.000 箇所
（ｹﾝﾀｲﾄ,ｔ=10mm) A= = 1.000 ｍ2 1.00

※W=平均0.5ｍ

型枠 A= = 20.000 ｍ2 20.00

張 コ ン ク リ ー ト ②

名　　称 計 算 単位 数　　量

100.000 × 0.100

100.000 ÷ 0.500 × 10.000

100.000 ÷ 0.500 × 0.100

0.500 × 0.100 × 20.000



(一式当り）

コンクリート舗装

コンクリート舗装 面積計算書より
(t=100mm) A= ＝ 89.50 ｍ2 89.5

路盤 面積計算書より
(RC-40,t=100mm) A= ＝ 89.50 ｍ2 89.589.50

舗 装 工 計 算 書

89.50



幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積

（ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ） （ｍ） （ｍ

2
） （ｍ） （ｍ） （ｍ

2
）

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 1.20 1.20

NO.1 NO.1 + 0.00 20.00 1.40 1.30 26.00 1.40 1.30 26.00

NO.2 NO.2 + 0.00 20.00 1.50 1.45 29.00 1.50 1.45 29.00

NO.3 NO.3 + 0.00 20.00 1.50 1.50 30.00 1.50 1.50 30.00

NO.3+3.0 NO.3 + 3.00 3.00 1.50 1.50 4.50 1.50 1.50 4.50

合計 63.00 89.50 89.50

舗 装 面 積 計 算 書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

コ ン ク リ ー ト 舗 装 路 盤



(100m2当り）

コンクリート V= = 10.000 ｍ3 10.00
(21-8-25BB,t=100mm)

溶接金網 A= = 100.000 ｍ2 100.00
（150×150×D6）

目地材 N= ( ) = 7.042 箇所
（ｹﾝﾀｲﾄ,ｔ=10mm) ※平均幅員W=1.42m

A= = 1.000 ｍ2 1.00

型枠 A=
= 14.085 ｍ2 14.09

100.000 ÷ 1.420 × 0.100 × 2.000

1.420 × 0.100 × 7.042

100.000 ÷ 1.420 × 10.000

数　　量

100.000 × 0.100

単位

コ ン ク リ ー ト 舗 装

名　　称 計 算



(一式当り）

※運搬距離（換算距離）
L= × 8 ＝

小車運搬 残土処理より
(残土) V= ＝ 17.85 ｍ3 17.9

(積込み～運搬～取卸し)

小車運搬 コンクリート舗装より
(コンクリート) V1= ＝ 8.95

(積込み～運搬～取卸し) 張コンクリート①より
V2= ＝ 6.75

張コンクリート②より
V3= ＝ 2.15

＝ 17.85 ｍ3 17.9

小車運搬 掘削(As殻)より
(As殻) V= ＝ 8.95 ｍ3 9.0

(積込み～運搬～取卸し)

17.85

小 運 搬 工 計 算 書

8.95

89.50 × 0.10

31.5 ＋ 0 31.5
L=31.5：H=0

67.45 × 0.10

Σ

21.50 × 0.10



(一式当り）

運搬 コンクリート舗装より
（刈り草） A= ＝ 89.50 ｍ2 89.5

準 備 工 計 算 書

89.50


