
令 和 ３ 年 度 参 考 仕 様 書 志摩市

　・既存雲梯、ブランコの撤去　

令和3年度　志摩市児童福祉施設遊具設置工事

【立神保育所】

　・滑り台、鉄棒、ブランコ吊具の新設

　・滑り台、鉄棒、ブランコ吊具の撤去

工 事 名

工 期 自）契約日 ～

工 費

施 工 地 名 　志摩市　阿児町　地内

令和3年　8月　9日

（うち消費税額　　　　　　　円）
金　　　　　　　　円

工事の大要

【安乗保育所】

　・滑り台、雲梯の新設



Ⅰ 直接工事費 1.0 式

Ⅱ 共通仮設費 1.0 式

　　　　純工事費 1.0

Ⅲ 現場管理費 1.0 式

　　　　工事原価 1.0

Ⅳ 一般管理費 1.0 式

　　　　工事価格 1.0

消費税相当額 1.0 式

          総  合  計

備　　　　　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額

　志摩市児童福祉施設遊具設置工事
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Ⅰ 直接工事費

　Ⅰ：　直接工事費 1.0 式

Ⅰ    計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

備　　　　　　　考単位 単　　　価 金　　　額記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量
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Ⅰ 直接工事費

   A 　建築工事（改修） 1.0 式

D 　発生材処分費 1.0 式

Ⅰ    計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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A 建築工事（改修）

A-1 　直接仮設工事 1.0 式

A-2 　解体工事 1.0 式

A-3 　土工事 1.0 式

A-4 　コンクリート工事 1.0 式

A-5 　型枠工事 1.0 式

A-6 　遊具設置工事 1.0 式

 A 　     計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 単　　　価形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 金　　　額 備　　　　　　　考
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A-1 直接仮設工事

【安乗保育所】

1 墨だし 1.0 式 3,550

【立神保育所】

2 墨だし 1.0 式 1,630

A-1      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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A-2 解体工事

【安乗保育所】

1 既設遊具撤去工事（安乗保育所） 　雲梯（基礎共） 1.0 式

2 既設遊具撤去工事（安乗保育所） 　ブランコ（基礎共） 1.0 式

3 既設遊具収集運搬（安乗保育所） 　雲梯（基礎共） 2.0 ㎥

4 既設遊具収集運搬（安乗保育所） 　ブランコ（基礎共） 2.0 ㎥

5 重機回送費（安乗保育所） 1.0 式

【立神保育所】

6 既設遊具撤去工事（立神保育所） 　鉄棒（基礎共） 1.0 式

7 既設遊具撤去工事（立神保育所） 　滑り台（基礎共） 1.0 式

8 既設遊具撤去工事（立神保育所） 　ブランコ吊具 1.0 式

9 既設遊具収集運搬（立神保育所） 　鉄棒（基礎共） 0.5 ㎥

10 既設遊具収集運搬（立神保育所） 　滑り台（基礎共） 3.0 ㎥

11 既設遊具収集運搬（立神保育所） 　ブランコ吊具 0.5 ㎥

12 重機回送費（立神保育所） 1.0 式

A-2      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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A-3 土工事

【安乗保育所】

1 根切 5.7 ㎥

2 埋戻し 4.8 ㎥

3 残土処分 　場内敷き均し 1.0 ㎥

4 再生砕石地業 　基礎ｔ＝100 0.3 ㎥

5 機械運搬費 1.0 式

【立神保育所】

6 根切 2.6 ㎥

7 埋戻し 4.5 ㎥

8 残土処分 　場内敷き均し 0.9 ㎥

9 再生砕石地業 　基礎ｔ＝100 0.2 ㎥

10 機械運搬費 1.0 式

A-3      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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A-4 コンクリート工事

【安乗保育所】

1 捨てコンクリート 　Fｃ18　SL18 0.1 ㎥

2 基礎コンクリート 　Fｃ21　SL18 0.6 ㎥

3 打設手間 　人力打設 0.7 ㎥

【立神保育所】

4 捨てコンクリート 　Fｃ18　SL18 0.1 ㎥

5 基礎コンクリート 　Fｃ21　SL18 0.6 ㎥

6 打設手間 　人力打設 0.7 ㎥

A-4      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 備　　　　　　　考金　　　額単　　　価
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A-5 型枠工事

【安乗保育所】

1 普通型枠 10.8 ㎡

2 型枠運搬費 10.8 ㎡

【立神保育所】

3 普通型枠 9.5 ㎡

4 型枠運搬費 9.5 ㎡

A-5       計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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A-6 遊具設置工事

【安乗保育所】

1 滑り台（H1500） 製品代 1.0 基

2 同上運搬、組立据付費 1.0 式

3 雲梯（ステンレス） 製品代 1.0 基

4 同上運搬、組立据付費 1.0 式

【立神保育所】

5 滑り台（H1500） 製品代 1.0 基

6 同上運搬、組立据付費 1.0 式

7 低鉄棒(2連･ｽﾃﾝﾚｽｼｬﾌﾄ) 製品代 1.0 基

8 同上運搬、組立据付費 1.0 式

9 ブランコ吊具取替 製品代 4.0 ｾｯﾄ

10 同上運搬、組立据付費 1.0 式

A-6       計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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D 発生材処分 

D-1 　発生材処分　（建築） 1.0 式

D       計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

D-1 発生材処分　（建築）

【安乗保育所】

1 既設遊具処分費（安乗保育所） 雲梯（基礎共） 2.0 ㎥

2 既設遊具処分費（安乗保育所） ブランコ（基礎共） 2.0 ㎥

3 　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除　H3 252.0 kg

【立神保育所】

4 既設遊具処分費（立神保育所） 鉄棒（基礎共） 0.5 ㎥

5 既設遊具処分費（立神保育所） 滑り台（基礎共） 3.0 ㎥

6 既設遊具処分費（立神保育所） ブランコ吊具 0.5 ㎥

7 　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除　H3 138.0 kg

D-1      計
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Ⅱ 共通仮設費

1 　共通仮設費 1.0 式

　積上げによる共通仮設費

【安乗保育所】

2 Ａ型バリケード 1.0 式 28,050

【立神保育所】

3 Ａ型バリケード 1.0 式 20,900

Ⅱ   　 計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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Ⅲ 現場管理費

1 　現場管理費　（その他工事） 1.0 式

Ⅲ    計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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Ⅳ 一般管理費

1 　一般管理費　（その他工事） 1.0 式

Ⅳ  　  計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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