
令和３年度　漁港津波避難施設　地質調査業務

数量計算書



数量

地 質 調 査

機 械 ﾎ ﾞ ｰ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ
( 直 接 調 査 費 )

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸ ﾞ工
φ66mm(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)

砂・砂質土 ｍ 4.00

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸ ﾞ工
φ66mm(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)

礫混じり土砂 ｍ 6.00

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸ ﾞ工 φ66mm　軟岩 ｍ 6.00

ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置
試 験 ( 直 接 調 査 費 )

標 準 貫 入 試 験 砂・砂質土 回 4.00

標 準 貫 入 試 験 礫混じり土砂 回 6.00

標 準 貫 入 試 験 軟岩 回 6.00

室 内 試 験

土の粒度試験（２）
砂、砂質土　試料

0.5ｋｇ未満
試料 4.00

岩の一軸圧縮強度試験 試料 2.00

足 場 仮 設

平 坦 地 足 場
50ｍ以下
板材足場

（高さ0.3m以下）
箇所 2.00

現 場 内 小 運 搬

特 装 車 運 搬
（ ｸ ﾛ ｰ ﾗ 運 搬 ）

総運搬距離100ｍ以下 ｔ 2.00

解 析 等 調 査
( 直 接 業 務 費 )

資 料 整 理
と り ま と め

業務 1.00

断面図等の作成 業務 1.00

打 合 せ 協 議

打 合 せ 等
業務着手時・中間・

成果物納入時
業務 1.00

設計・解析・調査

解 析 等 調 査
( 直 接 業 務 費 )

既存資料の収集
・ 現 地 調 査

業務 1.00

資 料 整 理
と り ま と め

業務 1.00

断面図等の作成 業務 1.00

数　量　総　括　表

工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 摘　　　要


