
交代要員 交代要員

配置人員数 ( 1人) ( 1人)配置人員数 ( 2人) ( 0人)

１）試験掘工 13箇所 = 日 人 人 人 人

配置人員数 ( 1人) ( 1人)配置人員数 ( 1人) ( 0人)
ロケーター探査

２）管探査 - = 日 人 人 人 人 φ250

配置人員数 ( 1人) ( 1人)配置人員数 ( 2人) ( 0人)

３）土工、管撤去工 580m = 日 人 人 人 人 φ250

配置人員数 ( 1人) ( 1人)配置人員数 ( 2人) ( 0人)

４）舗装切断工 As 1210m = 日 人 人 人 人
配置人員数 ( 1人) ( 1人)配置人員数 ( 2人) ( 0人)

５）路面切削工 As 5040m2 = 日 人 人 人 人 表層のみ切削
配置人員数 ( 1人) ( 1人)配置人員数 ( 5人) ( 0人)

６）路面復旧工 （車道/3.0m超） As 5040m2 = 日 人 人 人 人 車道(表層)

配置人員数 ( 0人) ( 0人)配置人員数 ( 3人) ( 0人)

交差点部増員 = 日 人 人 人 人 交差点増員（交差点舗装時）

配置人員数 ( 1人) ( 1人)配置人員数 ( 2人) ( 0人)
（実線:15cm） As 1200m = 日 人 人 人 人 側線

７）区画線工 （破線:15cm） As 300m = 日 人 人 人 人 中央線

小　　計 人 人 人 人

合　　計 １人単位に切り上げ人 人

交 通 警 備 員 算 定 表
（浜島地区その1：DIPφ250撤去）

名　　称 標準施工量 計　　　算　　　式
交通誘導員Ａ
のべ人数

交通誘導員Ｂ
のべ人数

摘　　要


