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工 事 名

設計金額 金 円也

契約日～

工　　期 -   日間 長 幅

令和3年12月20日

配水管撤去工

　配水管 DIP φ350 505m

工　　事　　の　　大　　要

工　　種 上水道開削工事

  工　事　仕　様　書 志　摩　市

重要給水施設配水管事業　配水管撤去工事（波切地区その１）

施工箇所 志摩市 大王町　波切　地内


