
集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

機械掘削 m3 31

表土はぎ 〃 157

床    掘 側溝類 〃 199

埋    戻 Wmax<1.0m 〃 137

路体盛土 W<2.5m 〃 3

〃 4.0m≦W 〃 659

路床盛土 W<2.5m 〃 138

〃 2.5m≦W<4.0m 〃 172

〃 4.0m≦W 〃 347

路肩盛土 〃 25

不足土 〃 1417

残土処分 〃 157

盛土法面整形 m2 508 450.6+57.1=507.7

土 工

(137.9+3.1+658.9+137.6+172.1+347.0+
24.9)/0.9-(30.6+199.0)

61.0+138.0=199.0

43.9+92.6=136.5



土   工 本線

距　離 摘　　要

(m) A V A V

KA. 1-1 0.000 0.9 -  

NO. 1 9.309 1.3 10.2

NO. 1 + 16.00 16.000 0.5 14.4

0.000 0.5 -  

NO. 2 4.000 0.1 1.2 0.0 0.0

NO. 3 20.000 0.0 1.0 1.0 10.0

KE. 1-2 8.114 1.6 10.5

NO. 4 11.886 1.2 16.6

KA. 1-2 8.114 1.1 9.3

NO. 5 11.886 1.4 14.9

NO. 5 + 9.00 9.000 1.5 13.1

NO. 6 11.000 1.4 16.0

NO. 7 20.000 1.4 28.0

NO. 8 20.000 0.0 0.0 1.1 25.0

NO. 8 + 16.00 16.000 0.3 2.4 0.5 12.8

NO. 9 4.000 0.4 1.4 0.0 1.0

169.309 30.6 157.2

   計 　算 　用 　紙

機械掘削 表土はぎ
測　点

(NO.0+10.691)

同  所

計



土   工 本線

距　離 摘　　要

(m) A V A V A V A V

KA. 1-1 0.000 0.2 -  0.2 -  

NO. 1 9.309 0.6 3.7 0.5 3.3

NO. 1 + 16.00 16.000 0.6 9.6 0.4 7.2

0.000 0.6 -  0.4 -  1.7 -  1.1 -  

NO. 2 4.000 0.6 2.4 0.4 1.6 1.7 6.8 1.1 4.4

NO. 3 20.000 0.0 6.0 0.0 4.0 1.6 33.0 1.4 25.0

KE. 1-2 8.114 1.6 13.0 1.1 10.1

NO. 4 11.886 1.3 17.2 0.7 10.7

KA. 1-2 8.114 0.5 7.3 0.4 4.5

NO. 5 11.886 0.4 5.3 0.3 4.2

NO. 5 + 9.00 9.000 0.4 3.6 0.3 2.7

NO. 6 11.000 0.4 4.4 0.3 3.3

NO. 7 20.000 0.2 6.0 0.1 4.0

NO. 8 20.000 0.0 - 0.0 - 0.8 10.0 0.6 7.0

NO. 8 + 16.00 16.000 0.3 2.4 0.2 1.6 0.5 10.4 0.3 7.2

NO. 9 4.000 1.1 2.8 0.7 1.8 0.4 1.8 0.2 1.0

169.309 26.9 19.5 118.8 84.1

(NO.0+10.691)

同  所

小計

   計 　算 　用 　紙

測　点
床掘(左) 埋戻(左) 床掘(右) 埋戻(右)



土   工 本線

距　離 摘　　要

(m) A V L A A V A V

NO. 9 0.000 1.1 -  0.7 -  

KE. 2-2 5.825 0.7 5.2 0.5 3.5

NO. 10 14.175 0.6 9.2 0.5 7.1

NO. 10 + 14.00 14.000 0.7 9.1 0.4 6.3

NO. 11 6.000 0.6 3.9 0.4 2.4

NO. 11 + 9.16 9.160 0.6 5.5 0.5 4.1

49.160 32.9 23.4 0.0 0.0

NO. 8 0.000 0.6 - 0.5 - 

2.000 0.6 1.2 0.5 1.0

2.000 1.2 1.0 0.0 0.0

管渠工

測　点

小計

   計 　算 　用 　紙

床掘(左) 埋戻(左)

小計

床掘(右) 埋戻(右)



土   工 支線

距　離 摘　　要

(m) A V A V A V A V

NO. 0 + 5.00 0.000 2.4 -  1.0 -  

NO. 0 + 10.00 5.000 2.2 11.5 1.0 5.0

NO. 0 + 13.50 3.500 2.2 7.7 1.0 3.5

8.500 0.0 0.0 19.2 8.5

228.969 61.0 43.9 138.0 92.6

埋戻(右)
測　点

合計

小計

   計 　算 　用 　紙

床掘(左) 埋戻(左) 床掘(右)



土   工 本線

距　離 摘　　要

(m) A V A V A V

KA. 1-1 0.000

NO. 1 9.309

NO. 1 + 16.00 16.000

0.000 0.0 -  

NO. 2 4.000 0.8 1.6

NO. 3 20.000 0.0 - 

KE. 1-2 8.114 2.3 9.3

NO. 4 11.886

KA. 1-2 8.114 0.0 0.0

NO. 5 11.886 7.2 42.8

NO. 5 + 9.00 9.000 7.9 68.0

NO. 6 11.000 7.3 83.6

NO. 7 20.000 12.0 193.0

NO. 8 20.000 7.9 199.0

NO. 8 + 16.00 16.000 0.0 63.2

NO. 9 4.000

169.309 1.6 0.0 658.9

(NO.0+10.691)

小計

測　点 4.0m≦W

同  所

路体盛土 路体盛土

W<2.5m 2.5m≦W<4.0m

路体盛土

   計 　算 　用 　紙



土   工 支線

距　離 摘　　要

(m) A V A V A V

NO. 0 + 5.00 0.000 0.4 -  

NO. 0 + 10.00 5.000 0.1 1.3

NO. 0 + 13.50 3.500 0.0 0.2

8.500 1.5 0.0 0.0

177.809 3.1 0.0 658.9

測　点

小計

合計

路体盛土 路体盛土 路体盛土

W<2.5m 2.5m≦W<4.0m 4.0m≦W

   計 　算 　用 　紙



土   工 本線

距　離 摘　　要

(m) A V A V A V

KA. 1-1 0.000

NO. 1 9.309 0.0 - 

NO. 1 + 16.00 16.000 3.2 25.6

0.000 3.2 -  

NO. 2 4.000 1.4 9.2 0.0 - 

NO. 3 20.000 0.0 14.0 4.7 47.0 0.0 - 

KE. 1-2 8.114 0.0 19.1 5.3 21.5

NO. 4 11.886 5.5 64.2

KA. 1-2 8.114 4.6 41.0

NO. 5 11.886 5.4 59.4

NO. 5 + 9.00 9.000 5.6 49.5

NO. 6 11.000 0.0 - 5.2 59.4

NO. 7 20.000 0.0 - 5.3 53.0 0.0 52.0

NO. 8 20.000 4.4 44.0 0.0 53.0

NO. 8 + 16.00 16.000 0.9 42.4

NO. 9 4.000 0.3 2.4

169.309 137.6 172.1 347.0

(NO.0+10.691)

同  所

計

測　点 W<2.5m 2.5m≦W<4.0m 4.0m≦W

   計 　算 　用 　紙
路床盛土 路床盛土 路床盛土



土   工 支線

距　離 摘　　要

(m) A V A V

KA. 1-1 0.000 0.0 -  

NO. 1 9.309 0.1 0.5

NO. 1 + 16.00 16.000 0.0 0.8

0.000

NO. 2 4.000

NO. 3 20.000

KE. 1-2 8.114

NO. 4 11.886 0.0 - 

KA. 1-2 8.114 0.2 0.8

NO. 5 11.886 0.1 1.8

NO. 5 + 9.00 9.000 0.2 1.4

NO. 6 11.000 0.2 2.2

NO. 7 20.000 0.5 7.0

NO. 8 20.000 0.3 8.0

NO. 8 + 16.00 16.000 0.0 2.4

NO. 9 4.000

169.309 0.0 24.9

(NO.0+10.691)

同  所

計

測　点

   計 　算 　用 　紙

路肩盛土(左) 路肩盛土(右)



法 面 工 本線

距　離 摘　　要

(m) L A L A

KA. 1-1 0.000

NO. 1 + 3.00 12.309 2.7 - NO.1+16.0流用

NO. 1 + 16.00 13.000 2.7 35.1

0.000

NO. 2 + 3.30 7.300 2.1 - NO.3流用

NO. 3 16.700 2.1 35.1

KE. 1-2 8.114 4.6 27.2

NO. 4 11.886 1.7 37.4

KA. 1-2 8.114 1.5 13.0

NO. 5 11.886 4.2 33.9

NO. 5 + 9.00 9.000 4.4 38.7

NO. 6 11.000 4.3 47.9 0.0 - 

NO. 7 20.000 5.4 97.0 1.1 11.0

NO. 8 20.000 4.0 94.0 0.0 11.0

NO. 8 + 3.30 3.300 4.0 13.2 NO.8流用

0.000 0.8 -  NO.8+16.0流用

NO. 8 + 16.00 12.700 0.8 10.2

NO. 9 4.000 0.7 3.0

169.309 450.6 57.1

   計 　算 　用 　紙

計

測　点
盛土法面工(左) 盛土法面工(右)

同  所

(NO.0+10.691)

同  所



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

盛土法面工 人工張芝 m2 508

法 面 工

450.6+57.1=507.7



法 面 工 本線

距　離 摘　　要

(m) L A L A

KA. 1-1 0.000

NO. 1 + 3.00 12.309 2.7 - NO.1+16.0流用

NO. 1 + 16.00 13.000 2.7 35.1

0.000

NO. 2 + 3.30 7.300 2.1 - NO.3流用

NO. 3 16.700 2.1 35.1

KE. 1-2 8.114 4.6 27.2

NO. 4 11.886 1.7 37.4

KA. 1-2 8.114 1.5 13.0

NO. 5 11.886 4.2 33.9

NO. 5 + 9.00 9.000 4.4 38.7

NO. 6 11.000 4.3 47.9 0.0 - 

NO. 7 20.000 5.4 97.0 1.1 11.0

NO. 8 20.000 4.0 94.0 0.0 11.0

NO. 8 + 3.30 3.300 4.0 13.2 NO.8流用

0.000 0.8 -  NO.8+16.0流用

NO. 8 + 16.00 12.700 0.8 10.2

NO. 9 4.000 0.7 3.0

169.309 450.6 57.1

   計 　算 　用 　紙

盛土法面工(左) 盛土法面工(右)

(NO.0+10.691)

同  所

同  所

計

測　点



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

コンクリートブロック 1:0.5,控35cm m2 41

胴込めコンクリート 18-8-25BB m3 7

裏込めコンクリート 18-8-25BB m3 6

伸縮目地 瀝青繊維質同等品,t=10mm m2 1

裏込材 RC-40 m3 9

水抜きパイプ VPφ50 m 6

吸出防止材 300×300×30 m2 1

天端工 m 17

基礎工 m 15

小口止工(1) 箇所 1

小口止工(2) 箇所 1

ガードレール基礎工 m 7

ブ ロ ッ ク 積 擁 壁 工



1式当り

1.コンクリートブロック(1:0.5,控35cm)

1/2 × (0.81 ＋ 0.83) × 1/2 × (2.68 ＋ 2.675) = 2.196

1/2 × (4.15 ＋ 4.23) × 1/2 × (2.675 ＋ 2.659) = 11.175

1/2 × (1.73 ＋ 1.30) × 1/2 × (2.659 ＋ 2.652) = 4.023

1/2 × (1.64 ＋ 0.84) × 1/2 × (3.211 ＋ 2.859) = 3.763

1/2 × (5.0 ＋ 5.0) × 1/2 × (2.859 ＋ 2.28) = 12.848

1/2 × (3.20 ＋ 3.20) × 1/2 × (2.28 ＋ 1.811) = 6.546
m2

計 40.550 40.55

2.胴込コンクリート(18-8-25BB)

積算基準の運用及び参考資料より 1.8m3/10m2
m3

40.550 × 1.8 / 10 = 7.299 7.30

3.裏込コンクリート(18-8-25BB)
m3

40.550 × 0.15 = 6.082 6.08

4.伸縮目地(瀝青繊維質同等品,t=10mm)
m2

2.859 × (0.35 ＋ 0.15) = 1.430 1.43

5.裏込材 (RC-40)

平均SL
40.550 / {(16.530 ＋ 15.400) / 2} = 2.540

裏込材平均高さ
2.540 / 1.118 - 0.23 - 0.5 = 1.542

裏込材下幅
0.3 + 0.1 × 1.542 = 0.454

V=  1/2 × (0.30 + 0.454) × 1.542 × {(16.530 ＋ 15.400) m3
/ 2} = 9.282 9.28

ブ ロ ッ ク 積 擁 壁 工



1式当り

6.水抜きパイプ(VPφ50,1箇所/3m2,L=0.59/本)
m2

40.550 - 15.40 × 0.50 × 1.118 = 31.941
本

31.941 / 3 = 10.647 = 11
m

11 × 0.59 = 6.490 6.49

7.吸出防止材(300×300×30)
m2

0.30 × 0.30 × 11 = 0.990 0.99

8.天端工
m

= 16.530 16.53

9.基礎工
m

= 15.400 15.40

10.小口止工(1)
箇所

= 1.000 1.00

11.小口止工(2)
箇所

= 1.000 1.00

12.ガードレール基礎工
m

= 7.090 7.09

ブ ロ ッ ク 積 擁 壁 工



10m当り

1.コンクリート(18-8-25BB)
m3

1/2 × (0.75 + 0.30) × 0.23 × 10 = 1.208 1.21

2.同上型枠
m2

0.23 × 10.00 = 2.300 2.30

3.伸縮目地目地材(瀝青繊維質同等品,t=10mm)
m2

1/2 × (0.75 + 0.30) × 0.23 = 0.121 0.12

天 端 工



10m当り

1.コンクリート(18-8-40BB)

(0.10 × 0.55 m3
+ 1/2 × (0.55 + 0.10) × 0.22) × 10.00 = 1.265 1.27

2.同上型枠
m2

(0.10 + 0.32) × 10.00 = 4.200 4.20

3.伸縮目地目地材(瀝青繊維質同等品,t=10mm)

(0.10 × 0.55) m2
+ 1/2 × (0.55 + 0.10) × 0.22 = 0.127 0.13

4.均しコンクリート(18-8-25BB)
m3

0.75 × 0.10 × 10.00 = 0.750 0.75

5.同上型枠
m2

0.100 × 2 × 10.00 = 2.000 2.00

6.基面整正
m2

0.750 × 10.00 = 7.500 7.50

基 礎 工



10m当り

1.プレキャストGr基礎(プレガード BC-6同等品)
個

L=2000 = 5 5

2.連結ボルト
本

2 × 5 = 10 10

3.間詰めコンクリート(24-8-25BB) m3
= 0.112 0.11

4.止型枠 m2
= 0.244 0.24

5.敷モルタル(1:3)
m3

0.020 × 1.400 × 10 = 0.280 0.28

6.均しコンクリート(18-8-25BB)
m3

1.00 × 0.10 × 10.00 = 1.000 1.00

7.同上型枠
m2

0.10 × 10.00 = 1.000 1.00

8.基面整正
m2

1.00 × 10.00 = 10.000 10.00

ガ ー ド レー ル基 礎工



1箇所当り

1.コンクリート(18-8-40BB)

m3
1/2 × (0.837 + 1.119) × 2.817 × 0.30 = 0.827 0.83

2.同上型枠

1/2 × (0.837 + 1.119) × 2.817 × 2 m2
+ 2.817 × 1.118 × 0.30 = 6.455 6.45

3.基面整正
m2

1.119 × 0.30 = 0.336 0.34

小 口 止 工 (1)



1箇所当り

1.コンクリート(18-8-40BB)

m3
1/2 × (0.837 + 1.041) × 2.040 × 0.30 = 0.575 0.57

2.同上型枠

1/2 × (0.837 + 1.041) × 2.040 × 2 = m2
+ 2.040 × 1.118 × 0.30 4.515 4.52

3.基面整正
m2

1.041 × 0.30 = 0.312 0.31

小 口 止 工 (2)



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

コンクリート 18-8-40BB m3 24

同上型枠 m2 76

均しコンクリート 18-8-25BB m3 3

同上型枠 m2 6

目地材 エラスタイト同等品 m2 1

基面整正 m2 31

ガードレール基礎工 箇所 15

重 力 式 擁 壁 工



1式当り

B : H × 0.4 + 0.4

断面積 : 1/2 × (  0.40 + B  ) × H

型枠延長 : H × ( 1.000 + 1.077 )

均しコンクリート幅 : B + 0.20

1.コンクリート(18-8-40BB)

1/2 × (1.313 + 1.215) × 2.63 = 3.324

1/2 × (1.215 + 0.942) × 8.47 = 9.135

1/2 × (0.942 + 0.608) × 12.26 = 9.502

1/2 × (0.608 + 0.522) × 3.74 = 2.113
m3

計 24.074 24.07

2.同上型枠

1/2 × (3.635 + 3.448) × 2.63 = 9.314

1/2 × (3.448 + 2.887) × 8.47 = 26.829

1/2 × (2.887 + 2.098) × 12.26 = 30.558

1/2 × (2.098 + 1.869) × 3.74 = 7.418

小口 = 1.313

小口 = 0.522
m2

計 75.954 75.95

重 力 式 擁 壁 工

H B 断面積 型枠延長 均しコンクリート幅

1.75 1.100 1.313 3.635 1.300

1.39 0.956 0.942 2.887 1.156
1.66 1.064 1.215 3.448 1.264

1.004
0.90 0.760 0.522 1.869 0.960
1.01 0.804 0.608 2.098



1式当り

3.均しコンクリート(18-8-25BB)

1/2 × (1.300 + 1.264) × 2.73 = 3.500

1/2 × (1.264 + 1.156) × 8.47 = 10.249

1/2 × (1.156 + 1.004) × 12.26 = 13.241

1/2 × (1.004 + 0.960) × 3.84 = 3.771
m2

計 30.761
m3

30.761 × 0.10 = 3.076 3.08

4.同上型枠

27.300 × 0.10 × 2 = 5.460

1.300 × 0.10 = 0.130

0.960 × 0.10 = 0.096
m2

計 5.686 5.69

5.目地材(エラスタイト同等品)
m2

= 0.858 0.86

6.基面整正
m2

= 30.761 30.76

7.ガードレール基礎工
箇所

27.10 / 2.00 + 1 = 14.55 ≒ 15 15

重 力 式 擁 壁 工



10箇所当り

1.円形空洞型枠(φ200)
m

0.40 × 10 = 4.000 4.00

2.鉄筋(D=13,0.995kg/m)

1.50 + 1.50 + 1.10 × 3 = 6.300
kg

6.300 × 0.995 × 10 = 62.685 62.69

ガ ー ド レー ル基 礎工



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

側溝工

U型側溝工 3種 300A m 261

1号自由勾配側溝工 式 1

2号自由勾配側溝工 式 1

管渠工

台付管工 φ300 m 5

集水桝工

集水桝工 500×500×600 箇所 2

側溝蓋工

コンクリート蓋 JIS3種 300 枚 496

グレーチング蓋
3種 300　ﾀﾞｸﾀｲﾙ
志摩市章ﾏｰｸ入 枚 27

コンクリート蓋 自由勾配側溝用 300 枚 81

グレーチング蓋
自由勾配側溝用 300

ﾀﾞｸﾀｲﾙ,志摩市章ﾏｰｸ入 枚 9

コンクリート蓋 C3型 300 枚 128

グレーチング蓋
C3型 300　ﾀﾞｸﾀｲﾙ
志摩市章ﾏｰｸ入 枚 7

排 水 構 造 物 工



数量調書

左・右

側溝工

U型側溝工
NO. 0 + 12.0 NO. 8 左 145.8m

(3種,300A)
NO. 2 + 5.4 NO. 8 右 115.4m

計 261.2m

1号自由勾配側溝工
NO. 8 NO. 11 + 9.16 左 69.4m

2号自由勾配側溝工
NO. 8 NO. 9 右 19.2m

管渠工

台付管工
NO. 8 ― 4.8m

(φ300)

集水桝工

集水桝工
NO. 8 左 1

NO. 8 右 1

計 2箇所

排水構造物工

名　　称
位          置

数　　量 摘    要
自 至



数量調書

左・右

側溝蓋工

コンクリート蓋
NO. 0 + 12.0 NO. 8 左 277 L=145.8m

(300,JIS,3種) NO. 2 + 5.4 NO. 8 右 219 L=115.4m

計 496枚 （0.5m/枚）

グレーチング蓋
NO. 0 + 12.0 NO. 8 左 15 L=145.8m

(300,3種) NO. 2 + 5.4 NO. 8 右 12 L=115.4m

志摩市章マーク入 計 27枚 （0.5m/枚）

コンクリート蓋
NO. 8 NO. 11 + 9.16 左 63 L=69.4m

(自由勾配側溝,300) NO. 8 NO. 9 右 18 L=19.2m

計 81枚

グレーチング蓋
NO. 8 NO. 11 + 9.16 左 7 L=69.4m

(自由勾配側溝,300) NO. 8 NO. 9 右 2 L=19.2m

志摩市章マーク入 計 9枚

コンクリート蓋
NO. 11 + 11.7 左 128 L=67.5m

(C3型,300) 計 128枚

グレーチング蓋
NO. 11 + 11.7 左 7 L=67.5m

(C3型,300) 計 7枚

志摩市章マーク入

排水構造物工

名　　称
位          置

数　　量 摘    要
自 至



10m当り

1.U型側溝
m

(3種,300A) = 10.000 10.0

2.敷モルタル(1:3)
m3

0.36 × 0.03 × 10.00 = 0.108 0.11

3.基礎材(RC-40,t=10cm)
m2

0.56 × 10.00 = 5.600 5.60

4.基面整正
m2

0.56 × 10.00 = 5.600 5.60

U 型 側 溝 工



10m当り

1.台付管(φ300)
m

= 10.000 10.00

2.敷モルタル(1:3)
m3

0.24 × 0.03 × 10.00 = 0.072 0.07

3.基礎材(RC-40,t=15cm)
m2

0.44 × 10.00 = 4.400 4.40

4.基面整正
m2

0.44 × 10.00 = 4.400 4.40

台 付 管 工



10基当り

1.プレキャスト桝 個
(500×500×600) ＝ 10.000 10

2.インバートコンクリート(18-8-25BB)
m3

0.50 × 0.50 × 0.10 × 10 ＝ 0.250 0.25

3.基礎コンクリート(18-8-25BB)
m3

0.82 × 0.82 × 0.10 × 10 ＝ 0.672 0.67

4.同上型枠 m2
(0.82 + 0.82) × 0.10 × 2 × 10 ＝ 3.280 3.28

5.基礎材(RC-40,t=10cm)
m2

0.92 × 0.92 × 10 ＝ 8.464 8.46

6.基面整正
m2

0.92 × 0.92 × 10 ＝ 8.464 8.46

5.グレーチング蓋(T-25)
枚

( 500 × 500 ) ＝ 10.000 10

集 水 桝 工



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

自由勾配側溝 B300×H400,標準タイプ m 2

自由勾配側溝 B300×H500,標準タイプ m 57

自由勾配側溝 B300×H600,標準タイプ m 10

インバートコンクリート 18-8-25BB m3 2

1号自由勾配側溝工



1式当り

1.自由勾配側溝 (B300,標準用,T-25）
m

(B300×H400,標準タイプ) = 2.000 2.00

m
(B300×H500,標準タイプ) 14.000 + 43.393 = 57.393 57.39

m
(B300×H600,標準タイプ) = 10.000 10.00

計 69.393

2.インバートコンクリート（18-8-25BB)

1/2 × (0.071 ＋ 0.058) × 2.000 = 0.129

1/2 × (0.158 ＋ 0.064) × 14.000 = 1.554

1/2 × (0.164 ＋ 0.135) × 4.052 = 0.606

1/2 × (0.135 ＋ 0.155) × 5.948 = 0.862

1/2 × (0.055 ＋ 0.081) × 14.885 = 1.012

1/2 × (0.081 ＋ 0.119) × 14.130 = 1.413

1/2 × (0.119 ＋ 0.120) × 6.019 = 0.719

1/2 × (0.120 ＋ 0.115) × 8.359 = 0.982
計 7.277

m3
7.277 × 0.300 = 2.183 2.18

1号自由勾配側溝工



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

自由勾配側溝 B300×H300,標準タイプ m 6

自由勾配側溝 B300×H400,標準タイプ m 13

インバートコンクリート 18-8-25BB m3 0.6

2号自由勾配側溝工



1式当り

1.自由勾配側溝 (B300,標準用,T-25）
m

(B300×H300,標準タイプ) = 6.000 6.00

m
(B300×H400,標準タイプ) = 13.224 13.22

計 19.224

2.インバートコンクリート（18-8-25BB)

1/2 × (0.091 ＋ 0.151) × 13.224 = 1.600

1/2 × (0.051 ＋ 0.055) × 0.743 = 0.039

1/2 × (0.055 ＋ 0.071) × 1.409 = 0.089

1/2 × (0.071 ＋ 0.116) × 3.848 = 0.360

計 2.088

m3
2.088 × 0.300 = 0.626 0.63

2号自由勾配側溝工



10m当り

1.自由勾配側溝
m

(300×300) = 10.000 10.0

2.基礎コンクリート(18-8-25BB)
m3

0.51 × 0.10 × 10.00 = 0.510 0.51

3.同上型枠
m2

0.10 × 10.00 × 2 = 2.000 2.00

4.基礎材（RC-40,t=10cm)
m2

0.61 × 10.00 = 6.100 6.10

5.基面整正
m2

0.61 × 10.00 = 6.100 6.10

自由勾配側溝工
(300×300,標準用)



10m当り

1.自由勾配側溝
m

(300×400) = 10.000 10.0

2.基礎コンクリート(18-8-25BB)
m3

0.51 × 0.10 × 10.00 = 0.510 0.51

3.同上型枠
m2

0.10 × 10.00 × 2 = 2.000 2.00

4.基礎材（RC-40,t=10cm)
m2

0.61 × 10.00 = 6.100 6.10

5.基面整正
m2

0.61 × 10.00 = 6.100 6.10

自由勾配側溝工
(300×400,標準用)



10m当り

1.自由勾配側溝
m

(300×500) = 10.000 10.0

2.基礎コンクリート(18-8-25BB)
m3

0.51 × 0.10 × 10.00 = 0.510 0.51

3.同上型枠
m2

0.10 × 10.00 × 2 = 2.000 2.00

4.基礎材（RC-40,t=10cm)
m2

0.61 × 10.00 = 6.100 6.10

5.基面整正
m2

0.61 × 10.00 = 6.100 6.10

自由勾配側溝工
(300×500,標準用)



10m当り

1.自由勾配側溝
m

(300×600) = 10.000 10.0

2.基礎コンクリート(18-8-25BB)
m3

0.53 × 0.10 × 10.00 = 0.530 0.53

3.同上型枠
m2

0.10 × 10.00 × 2 = 2.000 2.00

4.基礎材（RC-40,t=10cm)
m2

0.63 × 10.00 = 6.300 6.30

5.基面整正
m2

0.63 × 10.00 = 6.300 6.30

自由勾配側溝工
(300×600,標準用)



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

車道舗装工

表層
再生密粒度ｱｽｺﾝ
TOP13,t=40mm

m2 943

上層路盤
粒度調整砕石
M-30,t=100mm

m2 943

舗 装 工



車 道 舗 装 工

距　離 摘　　要

(m) L A L A

KA. 1-1 0.000 8.50 -  8.50 -  

NO. 1 9.309 8.06 77.08 8.06 77.08

NO. 1 + 16.00 16.000 6.28 114.72 6.28 114.72

NO. 2 4.000 5.34 23.24 5.34 23.24

NO. 2 + 1.700 1.700 5.00 8.79 5.00 8.79

NO. 3 18.300 5.00 91.50 5.00 91.50

KE. 1-2 8.114 5.00 40.57 5.00 40.57

NO. 4 11.886 5.00 59.43 5.00 59.43

KA. 1-2 8.114 5.00 40.57 5.00 40.57

NO. 5 11.886 5.00 59.43 5.00 59.43

NO. 5 + 9.00 9.000 5.00 45.00 5.00 45.00

NO. 6 11.000 5.00 55.00 5.00 55.00

NO. 7 20.000 5.00 100.00 5.00 100.00

NO. 8 20.000 5.00 100.00 5.00 100.00

NO. 8 + 16.00 16.000 5.42 83.36 5.42 83.36

NO. 9 4.000 5.59 22.02 5.59 22.02

169.309 920.71 920.71

測　点 t=40㎜ t=100㎜

小　計

(NO.0+10.691)

   計 　算 　用 　紙
表層 路盤



車 道 舗 装 工

距　離 摘　　要

(m) L A L A

NO. 9 0.000 0.46 -  0.46 -  

KE. 2-2 5.825 0.46 2.68 0.46 2.68

NO. 10 14.175 0.46 6.52 0.46 6.52

NO. 10 + 14.00 14.000 0.46 6.44 0.46 6.44

NO. 11 6.000 0.46 2.76 0.46 2.76

NO. 11 + 9.16 9.160 0.46 4.21 0.46 4.21

49.160 22.610 22.610

218.469 943.32 943.32

   計 　算 　用 　紙
表層 路盤

計

小計

測　点 t=40㎜ t=100㎜



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

溶融式区画線 白,幅15cm,実線 ｍ 361

区 画 線 工



数量調書

左・右

溶融式区画線

外側線
NO. 0 NO. 9 左 179.9m

(白,幅15cm,実線)
NO. 0 NO. 9 右 181.1m

計 361.0m

区画線工

名　　称
位          置

数　　量 摘    要
自 至



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

張コンクリート工

張コンクリート工(A) t=10cm m2 11

張コンクリート工(B) t=10cm m2 2

張コンクリート工(C) t=10cm m2 10

張コンクリート工(D) t=10cm m2 16

張コンクリート工(E) t=10cm m2 6

防護柵工

ガードレール工(A) Gr-C-4E m 15

ガードレール工(B) Gr-C-2B m 34

取付出入口工

階段工 式 1

支線取付工 式 1

坂路工(A) 箇所 1

坂路工(B) 箇所 1

坂路工(C) 箇所 1

坂路工(D) 箇所 1

坂路工(E) 箇所 1

道 路 付 属 施 設 工



距　離 摘　　要

(m) L A L A L A L A L A

NO. 0 + 16.30 0.000 0.42 -  

NO. 1 + 3.700 0.42 1.55

NO. 1 + 16.00 16.000 0.42 6.72

NO. 2 4.000 0.42 1.68

NO. 2 + 3.400 3.400 0.42 1.43

27.100 11.38

NO. 2 + 17.480 0.000 0.08 -  

NO. 3 2.520 0.08 0.20

KE. 1-2 8.114 0.08 0.65

NO. 4 11.886 0.08 0.95

NO. 4 + 3.64 3.640 0.08 0.29

26.160 2.09

NO. 5 + 6.529 0.000 1.55 -

NO. 5 + 10.574 4.045 1.55 6.27

4.045 6.27

小　計

小　計

   計 　算 　用 　紙張コンクリート工

(B) (C)
測　点

(E)

小　計

(D)(A)



距　離 摘　　要

(m) L A L A L A L A L A

NO. 9 + 1.30 0.000 0.20 -  

KE. 2-2 4.525 0.20 0.91

NO. 10 14.175 0.20 2.84

NO. 10 + 14.00 14.000 0.20 2.80

NO. 11 6.000 0.20 1.20

NO. 11 + 9.16 9.160 0.20 1.83

9.160 9.580

NO. 7 + 12.00 0.000 4.00 -  

NO. 7 + 16.00 4.000 4.00 16.00

4.000 16.00

13.160 11.38 2.09 9.58 16.00 6.27

(E)

小計

計

小計

(A) (B) (C)

   計 　算 　用 　紙

(D)
測　点

張コンクリート工



数量調書

左・右

防護柵工

ガードレール(A)
NO. 1 NO. 1 + 14.93 右 15.0m

ガードレール(B)
NO. 1 + 14.93 NO. 2 + 1.66 右 7.1m

NO. 2 + 7.48 NO. 4 + 3.64 右 27.1m

計 34.2m

取付出入口工

階段工
NO. 1 + 17.00 NO. 2 + 1.00 右 1箇所

支線取付工
NO. 2 + 3.40 NO. 2 + 9.10 右 1箇所

坂路工(A)
NO. 2 + 18.20 右 1箇所

      (B)
NO. 6 + 4.80 左 1箇所

      (C)
NO. 8 + 2.60 左 1箇所

      (D)
NO. 8 + 17.80 左 1箇所

      (E)
NO. 4 + 3.70 NO. 4 + 4.70 右 1箇所

道路付属施設工

名　　称
位          置

数　　量 摘    要
自 至



1式当り

1.コンクリート(18-8-40BB)

4.35 × 2.89
- 1/2 × 3.60 × 2.40
- 1/2 × 0.30 × 0.20 × 12 = 7.892

m3
7.892 × 0.75 = 5.919 5.92

2.型枠

前面 0.75 × 0.2 × 12
+ 0.75 × 0.49 = 2.168

背面 0.75 × 2.89 = 2.168

側面 7.89 = 7.892 m2
計 = 12.228 12.23

3.均しコンクリート(18-8-25BB)
m3

0.75 × 4.55 × 0.10 = 0.341 0.34

4.均し型枠
m2

( 4.55 + 0.75 × 2  ) × 0.10 = 0.605 0.61

5.基面整正
m2

0.75 × 4.55 = 3.413 3.41

階 段 工



1式当り

1.コンクリート舗装

延長 : NO.0 + 3.35 ～ NO.0 + 13.50 L= 10.15m

1-1.コンクリート(21-8-25BB) t=10cm
m3

1.00 × 10.15 × 0.10 = 1.015 1.02

1-2.溶接金網(φ6-150×150)
m2

1.00 × 10.15 = 10.150 10.15

1-3.路盤工(再生切込砕石,RC-40) t=10cm
m2

= 10.150 10.15

※)土工は本線で計上済

支 線 取 付 工



1箇所当り

1.コンクリート舗装

1-1.コンクリート(21-8-25BB) t=10cm
m3

6.39 × 1.00 × 0.10 = 0.639 0.64

1-2.溶接金網(φ6-150×150)
m2

6.39 × 1.00 = 6.390 6.39

1-3.路盤工(再生切込砕石,RC-40) t=10cm
m2

= 6.390 6.39

2.盛土工
m3

1.9 × 2.3 = 4.370 4.37

3.法面整形
m2

6.9 × 1.20185 = 8.293 8.29

坂 路 工 (A)

1.0

2.8

1
:
5A=1.8㎡ A=5.1㎡



1箇所当り

1.コンクリート舗装

1-1.コンクリート(21-8-25BB) t=10cm
m3

15.08 × 2.50 × 0.10 = 3.770 3.77

1-2.溶接金網(φ6-150×150)
m2

15.08 × 2.50 = 37.700 37.70

1-3.路盤工(再生切込砕石,RC-40) t=10cm
m2

= 37.700 37.70

2.盛土工
m3

4.6 × 12.8 = 58.880 58.88

3.法面整形
m2

50.3 × 1.20185 = 60.453 60.45

坂 路 工 (B)

3.0

3.0

6.1

1
:
5

1
:
5

A=23.5㎡ A=26.5㎡

A=0.2㎡ A=0.1㎡



1箇所当り

1.コンクリート舗装

1-1.コンクリート(21-8-25BB) t=10cm
m3

11.19 × 1.00 × 0.10 = 1.119 1.12

1-2.溶接金網(φ6-150×150)
m2

11.19 × 1.00 = 11.190 11.19

1-3.路盤工(再生切込砕石,RC-40) t=10cm
m2

= 11.190 11.19

2.盛土工
m3

2.1 × 6.5 = 13.650 13.65

3.法面整形
m2

17.8 × 1.20185 = 21.393 21.39

坂 路 工 (C)

1.0

4.2

1.0

1
:
5

A=13.4㎡ A=4.4㎡



1箇所当り

1.コンクリート舗装

1-1.コンクリート(21-8-25BB) t=10cm
m3

1.41 × 3.00 × 0.10 = 0.423 0.42

1-2.溶接金網(φ6-150×150)
m2

1.41 × 3.00 = 4.230 4.23

1-3.路盤工(再生切込砕石,RC-40) t=10cm
m2

= 4.230 4.23

2.盛土工
m3

3.7 × 0.1 = 0.370 0.37

3.法面整形
m2

0.5 × 1.20185 = 0.601 0.60

坂 路 工 (D)

3.5

4.2

3.5

1:
3

A=0.2㎡ A=0.3㎡



1箇所当り

1.コンクリート舗装

1-1.コンクリート(21-8-25BB) t=10cm
m3

2.62 × 1.00 × 0.10 = 0.262 0.26

1-2.溶接金網(φ6-150×150)
m2

2.62 × 1.00 = 2.620 2.62

1-3.路盤工(再生切込砕石,RC-40) t=10cm
m2

= 2.620 2.62

2.盛土工
m3

1.8 × 0.2 = 0.360 0.36

3.法面整形
m2

2.0 × 1.20185 = 2.404 2.40

坂 路 工 (E)

1.0

2.6

1
:
5

A=1.0㎡ A=1.0㎡



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

構造物撤去工

ガードレール Gr-C-4E m 17

デリネーター φ120 本 15

構造物取壊し工

コンクリート構造物 無筋 m3 43

〃 鉄筋 m3 9

アスファルト版 t=15cm以下 m2 341

コンクリート版 t=12cm m2 349

アスファルト版切断 t=15cm以下 m 55

運搬処理工

殻運搬・処分 鉄筋 m3 9

〃 無筋 m3 85

〃 アスファルト m3 14

現場発生品運搬 t 0.28

構 造 物 撤 去 工

0.24+0.04=0.28

341×0.04=14

43+349×0.12＝85



数量調書

左・右

防護柵工

ガードレール
NO. 1 NO. 1 + 16.00 右 17.0m

(Gr-C-4E)

撤去重量
0.24t

デリネーター
NO. 4 + 15.00 NO. 7 + 16.20 左 15本

(φ120)

撤去重量
0.04t

構造物取壊し工

アスファルト版切断
NO. 9 NO. 10 + 9.16 左 55.0m

名　　称
位          置

数　　量

構造物撤去工

摘    要
自 至

15×0.0029(t/本)=0.04t

17.0×0.0076(t/m)
+17.0/4.0×0.0261(t/本)=0.24t



1式当り

1.コンクリート構造物取壊し(無筋)

舗装止め

0.150 × 0.20 × 7.00 = 0.210

重力式擁壁(A)

1/2 × (0.30 ＋ 0.48) × 0.90 × 51.4 = 18.041

重力式擁壁(B)

1/2 × (0.30 ＋ 0.46) × 0.80 × 28.0 = 8.512

重力式擁壁(C)

1/2 × (0.40 ＋ 1.43) × 2.40 × 7.0 = 15.372

階段(A)

(1.50 × 1.0 - 1/2 × 1.20 × 0.80
- 1/2 × 0.30 × 0.20 × 4.00) × 1.00 = 0.900

階段(B)

0.25 × 0.20 × 0.60 × 6 = 0.180
m3

計 43.215 43

2.コンクリート構造物取壊し(鉄筋)

小屋基礎

2.80 × 2.60 × 0.29 - 2.60 × 2.40 × 0.19 = 0.926

U字溝

(0.40 × 0.36 - 0.30 × 0.30) × 27.50 = 1.485

自由勾配側溝

(0.50 × 0.595 - 0.10 × 0.595 - 0.30 × 0.40
- 0.10 × 0.15 + 0.255 × 0.10) × 48.00 = 6.168

m3
計 8.579 9

構 造 物 取 壊 し 工



舗 装 取 壊 し 工

距　離 摘　　要

(m) L A L A

KA. 1-1 0.000 8.51 -  

NO. 1 9.309 9.37 83.22

NO. 1 + 16.00 16.000 3.22 100.72 3.22 -  

NO. 2 4.000 4.03 14.50

NO. 2 + 1.700 1.700 4.03 6.85

NO. 3 18.300 3.58 69.63

KE. 1-2 8.114 3.40 28.32

NO. 4 11.886 3.12 38.75

KA. 1-2 8.114 2.89 24.38

NO. 5 11.886 2.59 32.57

NO. 5 + 9.00 9.000 2.56 23.18

NO. 6 11.000 2.60 28.38

NO. 7 20.000 2.67 52.70

NO. 7 + 11.00 11.000 2.67 -  2.67 29.37

NO. 8 9.000 4.28 31.28

NO. 8 + 16.00 16.000 4.52 70.40

NO. 9 4.000 5.82 20.68

169.309 306.30 348.63小　計

   計 　算 　用 　紙
As Co

測　点 t=4cm t=12cm

(NO.0+10.691)



舗 装 取 壊 し 工

距　離 摘　　要

(m) L A L A

NO. 9 0.000 0.71 -  

KE. 2-2 5.825 0.71 4.14

NO. 10 14.175 0.71 10.06

NO. 10 + 14.00 14.000 0.71 9.94

NO. 11 6.000 0.70 4.23

NO. 11 + 9.16 9.160 0.67 6.27

49.160 34.640

218.469 340.94 348.63計

小計

測　点 t=4cm t=12cm

   計 　算 　用 　紙
As Co



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

側溝工

U字溝撤去工 450 m 116

U字溝設置工 450 m 116 既設再利用

コンクリート蓋設置工 1種,450 枚 194

張コンクリート工 t=10cm m2 116

作業土工

床　掘 側溝類 m3 65

埋　戻 Wmax<1.0m m3 60

不足土 m3 2

流 末 排 水 改 良 工



1式当り

1.側溝工

1-1.U字溝撤去工(450)
m

L=116.2 = 116.200 116.20

1-2.U字溝設置工(450)既設再利用
m

L=116.2 = 116.200 116.20

1-3.コンクリート蓋設置工(1種,450)
枚

N=116.2÷0.60 = 194.000 194.00

1-4.張コンクリート工(t=10cm)
m2

0.500 × 116.20 × 2.00 = 116.200 116.20

2.作業土工

2-1.床掘(側溝類)
m3

土工計算書より = 65.070 65.07

2-2.埋戻(Wmax<1.0m)
m3

土工計算書より = 60.420 60.42

2-3.不足土
m3

65.07 - (60.42 ÷ 0.90) = -2.060 -2.06

流 末 排 水 改 良 工



Ｌ ＝ ｍ

（Ｗ＝1.0ｍ以上2.0ｍ未満）

×

＝ ｍ
3

（最大埋戻幅1m以上4m未満）

×

＝ ｍ
3

0.52 116.2

60.42

床 堀

0.56 116.2

65.07

埋 戻

116.2

U字溝(450) 土工計算書

560

630

10
0 30

58
0

500500

10
0

48
0

床掘　a=0.56m2

埋戻　a=0.52m2

張コンクリート

(t=100mm)



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

伐竹

積込運搬 m2 245 H＝2.0ｍ（推定）

伐竹処分 m3 82

除草

積込運搬 m2 595

準 備 費



1式当り

1.伐竹（H＝2.0ｍ（推定））

1-1.積込運搬
m2

参考図より = 245.000 245.00

1-2.伐竹処分

※伐竹の密集度は、現場状況より面積の1/3程度とする。
m2

Ａ ＝ 245.00 × 1/3 = 81.667

(高さ) 空ｍ3
K ＝ 81.667 × 2.000 = 163.334

(換算値) ｔ
Ｔ ＝ 163.334 × 0.4 = 65.334

(単位体積重量) ｍ3
Ｖ ＝ 65.33 ÷ 0.8 = 81.668 82.00

2.除草

2-1.積込運搬
m2

参考図より = 595.000 595.00

準 備 費



参考図


