
G250 枚 7グレーチング蓋

G250,横断タイプ ｍ 7U 型 側 溝 工

式 1側 溝 工

式 1排 水 構 造 物 工

式 1ブロック積擁壁工

式 1ブロック積擁壁工

式 1擁 壁 工

ｍ
3 96不 足 土

ｍ
3 52路 体 盛 土

ｍ
3 35

1

路 床 盛 土

式盛 土 工

15埋 戻 D ｍ
3

28床 掘 側溝類 ｍ
3

式 1作 業 土 工

砂質土 ｍ
3 5機 械 掘 削

式 1

数　量　集　計　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

掘 削 工

式 1

市道若宮4号線

道 路 土 工



0.2ス ク ラ ッ プ 鉄屑,ヘビーH3 t

1

スクラップ評価

式スクラップ評価

0.2
現 場 発 生 品
運 搬

転落防止柵 t

0.5殻 処 分 アスファルト ｍ
3

0.9殻 処 分 無筋コンクリート ｍ
3

0.5殻 運 搬 アスファルト ｍ
3

0.9殻 運 搬 無筋コンクリート ｍ
3

1式運 搬 処 理 工

14アスファルト版切断 t=15cm以下 ｍ

11
アスファルト舗装
版 取 壊 し

t=10cm以下 ｍ2

0.9
コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

無筋 ｍ
3

1式構造物取壊し工

0.2運搬重量 t

23転 落 防 止 柵 ｍ

1式

1

構 造 物 撤 去 工

式構 造 物 撤 去 工

23転 落 防 止 柵 工 ｍ

1式

1

防 護 柵 工

式道路付属施設工

49路 盤
粒度調整砕石
M-30,t=100mm ｍ

2

53表 層
再生密粒度アスコン

TOP13,t=40mm ｍ
2

1式

1

車 道 舗 装 工

式舗 装 工 （アスファルト舗装工）

数　量 摘　要

数　量　集　計　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

機械掘削 m3 5

床    掘 〃 28

埋    戻 〃 15

盛    土 路床 〃 35

〃 路体 〃 52 87.3-34.9=52.4

不足土 〃 96

土 工

（((35+52+15)/0.9)-(5+28)）
*1.2=96.4



土   工

距　離 摘　　要

(m) A V A V A V A V

NO. 0 0.000 1.1 -  0.7 -  0.0 -  

NO. 0 + 3.00 3.000 0.9 3.0 0.4 1.7 4.1 6.2

NO. 0 + 12.00 9.000 1.0 8.6 0.6 4.5 5.8 44.6

NO. 0 + 21.25 9.250 1.0 9.3 0.6 5.6 2.1 36.5

0.000 5.5 -  1.0 -  0.6 -  0.0 -  

NO. 0 + 23.15 1.900 0.0 5.2 0.0 1.0 0.0 0.6

23.150 5.2 21.9 12.4 87.3

0.000 0.9 -  0.4 -  

7.000 0.9 6.3 0.4 2.8

7.000 6.3 2.8

30.150 5.2 28.2 15.2 87.3

同  所

埋戻し 盛土

計

   計 　算 　用 　紙

掘削 床掘
測　点

U型側溝部

小計

小計



土   工

距　離 摘　　要

(m) A V

NO. 0 0.000 0.0 -  

NO. 0 + 3.00 3.000 1.7 2.6

NO. 0 + 12.00 9.000 2.3 18.0

NO. 0 + 21.25 9.250 0.8 14.3

0.000 0.0 -  

NO. 0 + 23.15 1.900

23.150 34.9

23.150 34.9 0.0 0.0 0.0

測　点

   計 　算 　用 　紙

路床盛土

同  所

小計

計



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

コンクリートブロック 1:0.4,控35cm m2 68

胴込めコンクリート 18-8-25BB m3 12

裏込めコンクリート 18-8-25BB m3 10

伸縮目地 瀝青繊維質板同等品,t=10mm m2 2

裏込材 RC-40 m3 19

水抜きパイプ VPφ50 m 12

円形空洞型枠 φ100 m 2

吸出防止材 300×300×30 m2 2

天端工 m 23

基礎工 m 22

小口止工 箇所 1

ブ ロ ッ ク 積 擁 壁 工



1式当り

1.コンクリートブロック(1:0.4,控35cm)

1/2 × (2.85 ＋ 2.61) × 1/2 × (2.91 ＋ 2.91) = 7.944

1/2 × (9.00 ＋ 9.35) × 1/2 × (2.91 ＋ 3.07) = 27.433

1/2 × (9.25 ＋ 9.25) × 1/2 × (3.07 ＋ 3.20) = 28.999

1/2 × (1.90 ＋ 0.30) × 1/2 × (3.20 ＋ 3.26) = 3.553

m2
計 67.929 67.93

2.胴込コンクリート(18-8-25BB)

積算基準の運用及び参考資料より 1.8m3/10m2

m3
67.929 × 1.8 / 10 = 12.227 12.23

3.裏込コンクリート(18-8-25BB)
m3

67.929 × 0.15 = 10.189 10.19

4.伸縮目地(瀝青繊維質板同等品,t=10mm)
m2

3.070 × (0.35 ＋ 0.15) = 1.535 1.54

5.裏込材 (RC-40)

平均張長
67.929 / {(23.00 ＋ 21.51) / 2} = 3.052

裏込材平均高さ
3.052 / 1.077 - 0.226 - 0.30 = 2.308

裏込材下幅
0.20 + 0.1 × 2.308 = 0.431

V=  1/2 × (0.30 + 0.431) × 2.308 × {(23.00 ＋ 21.51) m3
/ 2} = 18.769 18.77

ブ ロ ッ ク 積 擁 壁 工



6.水抜きパイプ(VPφ50,1箇所/3m2,L=0.56/本)
m2

67.929 - 21.51 × 0.30 × 1.077 = 60.979
本

60.979 / 3 = 20.326 = 21
m

21 × 0.56 = 11.760 11.76

7.円形空洞型枠(φ100)
箇所

(23.00 / 3.00) ＋ 1 ≒ 9
箇所 m
9 × 0.20 = 1.800 1.80

8.吸出防止材(300×300×30)
m2

0.30 × 0.30 × 21 = 1.890 1.89

9.天端工 m
= 23.000 23.00

10.基礎工 m
= 21.510 21.51

11.小口止工 箇所
= 1.000 1.00



10m当り

1.コンクリート(18-8-25BB)

1/2 × (0.650 + 0.200) × 0.226
+ 1/2 × (0.650 + 0.560) × 0.224
- 1/2 × 0.050 × 0.050 = 0.230

m3
0.230 × 10.000 = 2.303 2.30

2.同上型枠
m2

(0.400 + 0.071 + 0.241) × 10.000 = 7.120 7.12

3.伸縮目地材(瀝青繊維質板同等品,t=10mm)

1/2 × (0.650 + 0.200) × 0.226
+ 1/2 × (0.650 + 0.560) × 0.224 m2
- 1/2 × 0.050 × 0.050 = 0.230 0.23

天 端 工



10m当り

1.コンクリート(18-8-25BB)

(0.100 × 0.550 m3
+ 1/2 × (0.550 + 0.100) × 0.22 ) × 10.000 = 1.265 1.27

2.同上型枠
m2

(0.100 + 0.320) × 10.000 = 4.200 4.20

3.伸縮目地材(瀝青繊維質板同等品,t=10mm)

(0.100 × 0.550) m2
+ 1/2 × (0.550 + 0.100) × 0.220 = 0.127 0.13

4.均しコンクリート(18-8-25BB)
m3

0.750 × 0.100 × 10.00 = 0.750 0.75

5.同上型枠
m2

0.100 × 2 × 10.00 = 2.000 2.00

6.基面整正
m2

0.750 × 10.00 = 7.500 7.50

基 礎 工



1箇所当り

1.コンクリート(18-8-40BB)

1/2 × (0.560 + 0.742) × 0.450
+ 1/2 × (0.742 + 0.891) × 0.655
+ 1/2 × (0.891 + 1.115) × 2.239
- 1/2 × (0.050 × 0.050) = 3.072

m3
3.072 × 0.50 = 1.536 1.54

2.同上型枠

1/2 × (0.560 + 0.742) × 0.450
+ 1/2 × (0.742 + 0.891) × 0.655
+ 1/2 × (0.891 + 1.115) × 2.239 m2
- 1/2 × (0.050 × 0.050) = 3.072 3.07

3.基面整正
m2

1.115 × 0.500 = 0.558 0.56

小 口 止 工



数量調書

左・右

側溝工

U型側溝工
NO. 0 - 6.3 NO. 0 + 0.5 左 7.0m

(G250,横断タイプ)

グレーチング蓋
NO. 0 - 6.3 NO. 0 + 0.5 左 7枚

(G250)

排水構造物工

名　　称
位          置

数　　量 摘    要
自 至



10m当り

1.U型側溝
m

(G250,横断タイプ) = 10.000 10.0

2.敷モルタル(1:3)
m3

0.42 × 0.03 × 10.00 = 0.126 0.13

3.基礎材(RC-40,t=10cm)
m2

0.62 × 10.00 = 6.200 6.20

4.基面整正
m2

0.62 × 10.00 = 6.200 6.20

U 型 側 溝 工



1式当り

1.アスファルト舗装

1-1.表層(再生密粒度アスコン,TOP13,t=40㎜)

  別紙 計算用紙より m2
53.40 = 53.40 53

　 1-2.路盤(粒度調整砕石,M-30,t=100㎜)

  別紙 計算用紙より m2
49.26 = 49.26 49

車道舗装工集計表



車 道 舗 装 工

距　離 摘　　要

(m) L A L A

NO. 0 0.000 0.43 -  0.43 -  

NO. 0 + 3.00 3.000 2.11 3.81 1.91 3.51

NO. 0 + 12.00 9.000 2.74 21.83 2.54 20.03

NO. 0 + 21.25 9.250 1.25 18.45 1.05 16.60

0.000 1.25 -  1.05 -  

NO. 0 + 23.15 1.900 0.00 1.19 0.00 1.00

23.150 45.28 41.14

0.000 1.16 -  1.16 -  

7.000 1.16 8.12 1.16 8.12

7.000 8.12 8.12

30.150 53.40 49.26

測　点 As,t=40㎜ M-30,t=100㎜

計

同  所

小計

U型側溝部

小計

   計 　算 　用 　紙
表層 路盤



数量調書

左・右

転落防止柵
NO. 0 NO. 0 + 23.15 右 23.2m

防護柵工

名　　称
位          置

数　　量 摘    要
自 至



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

構造物撤去工

転落防止柵 m 23

運搬重量 t 0.2

構造物取壊し

コンクリート構造物
取壊し

無筋 m3 0.9

アスファルト舗装
版取壊し

t=10cm以下 m2 11

アスファルト版
切断

t=15cm以下 m 14

構 造 物 撤 去 工



1式当り

1.転落防止柵撤去
m

NO.0～NO.0+23.15 = 22.600 22.60

運搬重量 kg/m
横パイプ 3 × 22.6 × 2.29 = 155.262

本 kg/本
主柱 11 × 6.70 = 73.700

t
+ 73.700) / 1000 = 0.229 0.23

2.コンクリート構造物取壊し(無筋)
天端コンクリート m3

1/2 × (0.25 + 0.29) × 0.14 × 23.6 = 0.892 0.89

3.アスファルト舗装版取壊し
m2

1.620 × 7.00 = 11.340 11.34

4.アスファルト版切断
m

7.00 × 2 = 14.000 14.00

構 造 物 撤 去 工

(155.262



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

殻運搬 無筋コンクリート m3 0.9

殻運搬 アスファルト m3 0.5

殻処分 無筋コンクリート m3 0.9

殻処分 アスファルト m3 0.5

現場発生品運搬 転落防止柵 t 0.2

運 搬 処 理 工



1式当り

1.殻運搬(無筋コンクリート) m3
= 0.892 0.89

2.殻運搬(アスファルト)
m3

11.34 × 0.04 = 0.454 0.45

3.殻処分(無筋コンクリート) m3
= 0.892 0.89

4.殻処分(アスファルト)
m3

11.34 × 0.04 = 0.454 0.45

5.現場発生品運搬(転落防止柵) t
= 0.229 0.2

6.スクラップ t
= 0.229 0.2

運 搬 処 理 工



交通誘導警備員A,B 式 1

交 通 管 理 工 式 1

式 1

0.06処 分 費 廃プラ m3

0.06

ｍ

0.02

t

鉄屑,ヘビーH3 t

17

現 場 発 生 品
運 搬

目隠しフェンス設
置

防 護 柵 工

防 止 柵 工

1スクラップ評価

運 搬 処 理 工

1

20

式

1式

t

式

式

0.06

XW-1000-M同等品
XAブラインド同等品

H=1000

現 場 発 生 品
運 搬

フェンス

数　量　集　計　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

市道横道2号線

77mm超90mm未満 孔コンクリート削孔 11

既設フェンス撤去

構 造 物 撤 去 工

交 通 管 理 工

スクラップ評価

　

仮 設 工

構 造 物 撤 去 工

1

フェンス・支柱

ｍ

ス ク ラ ッ プ

式

1

支柱



(一式当り）

防止柵工

目隠しフェンス設置 平面図・標準断面図より
L= ＝ 19.80 ｍ 19.8

コンクリート削孔工 N= ＝ 11.00 孔 11.0
(77mm超90mm未満 )

1.00

防 護 柵 工 計 算 書

19.80

19.80 ÷ 2.00 ＋



(一式当り）

構造物撤去工

既設フェンス撤去 L= ＝ 17.00 ｍ 17.0
（フェンス・支柱）

運搬処理工

現場発生品運搬 構造物撤去工より
（フェンス） W= ＝ 0.02 t 0.02

現場発生品運搬
N= 回

現場発生品運搬 構造物撤去工より
（支柱） W1= ＝ 0.05

W2= ＝ 0.01

＝ 0.06 t 0.06

現場発生品運搬
N= 回

処分費 現場発生品運搬（フェンス）より
（廃プラ） V= ＝ 0.06 ｍ3 0.06

※重量換算係数（t/㎥）：0.35

スクラップ 現場発生品運搬（支柱）より
(鉄屑,ヘビーH3) W= ＝ 0.06 t 0.060.06

0.02 ÷ 0.35

÷ 1,000
L 本 kg/m

Σ

L 本 kg/m
1.00 × 5.00 × 2.73

9.00 × 2.00 × 2.73 ÷ 1,000

L H kg/㎡

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

17.00

17.00 × 0.92 × 1.00 ÷ 1,000



(一式当り）

交通管理工

交通誘導警備員A,B N= ＝ 1.00 式 1.0

仮 設 工 計 算 書

1.00


