
工事数量総括表

工事名 大井橋 橋梁修繕工事 当初 事業区分 道路維持･修繕

工事区分 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要
橋梁保全工事

式
        1

　橋梁補修工
　 式

        1

　　断面修復工
　　 式

        1

　　　乾式吹付工法 リフレドライショット相当品 0.9435ｍ3（吹付厚5㎝）
　　　 m3

        0.94

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3ｃｍはつり
　　　 m2

       19

　　　鉄筋ケレン工
　　　 m2

       19

　　　鉄筋防錆処理工
　　　 m2

       19

　　　プライマー塗布工
　　　 m2

       19

　　　プラント設置・撤去

　　　 式

        1



工事数量総括表

工事名 大井橋 橋梁修繕工事 当初 事業区分 道路維持･修繕

工事区分 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要
コンクリート殻（無筋）

　　　機械積込

　　　 m3

        0.6

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　　殻運搬

　　　 m3

        0.6

　　　殻処分 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　　 m3

        0.6

　　水切り設置工

　　 式

        1

接着剤ボンドエフレックス相当品

　　　水切り設置工

　　　 m

        7

アイドリップ相当品

　　　水切り

　　　 m

        7

　　支柱補修工

　　 式

        1

　　　紫外線硬化型FRPシート設置工

　　　 m2

        0.1

紫外線照射無し、紫外線硬化型FRP
シート：ウルトラパッチ相当品、2液
混合型アクリル系接着剤：ウルトラ
シール相当品
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工事名 大井橋 橋梁修繕工事 当初 事業区分 道路維持･修繕

工事区分 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

　　　素地調整 素地調整種類2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工

　　　 具の併用) m2

        0.1

　　ガードレール塗装塗替え工

　　 式

        1

　　　素地調整 3種ケレン ビーム

　　　 m2

        9

ビーム

　　　下塗 鉛・クロムフリー錆止めペイント

　　　 m2

        9

ビーム

　　　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･中塗･白

　　　 m2

        9

ビーム

　　　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･上塗･白

　　　 m2

        9

　　地覆コンクリート補修工

　　 式

        1

　　　カッター入れ コンクリート

　　　 m

        2
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工事名 大井橋 橋梁修繕工事 当初 事業区分 道路維持･修繕

工事区分 橋梁保全工事
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　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋コンクリート

　　　 m3

        0.02

　　　殻運搬 無筋コンクリート

　　　 m3

        0.02

　　　殻処分

　　　 無筋コンクリート m3

        0.02

24-12-25BB

　　　コンクリート

　　　 m3

        0.02

　　　型枠

　　　 m3

        0.2

　仮設工

　 式

        1

　　交通管理工

　　 式

        1
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工事名 大井橋 橋梁修繕工事 当初 事業区分 道路維持･修繕

工事区分 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要
交通誘導警備員

　　　交通誘導警備員

　　　 式

        1


