
503-215c000-00032-11(0)

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号

工事番号 令和3年度　第2A1志003号

工事名 道路メンテナンス事業　無名橋49　橋梁修繕工事

単価適用日 令和3年9月1日

積算基準適用版 令和3年7月制定版

一般材料地区 V00：志摩４

適用単価地区 生コン V02：志摩A／小型４ｔ

石材 V02：志摩４／小型２ｔ～４ｔ

-------- ＩＣＴ補正 しない

諸 週休２日制の補正 しない

経 共通仮設費 主たる工種 １２：橋梁保全工事

費 施工地域補正 一般交通影響有り（２）－１

情 対象支給品費 -

報 無償貸与機械等評価額 -

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 市街地以外
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志摩市



503-215c000-00032-11(0)

現場管理費 施工地域補正 一般交通影響有り（２）－１

緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

対象支給品費 -

無償貸与機械等評価額 -

工期延長等に伴う現場維持費 計上の有無 しない

施工地域補正 一般交通影響有り（２）－１

延長時点の純工事費 0円

積上げ用費用 0千円

諸 工期延長等日数 0日

経 延長期間最終日の基準年月 令和 3年 9月

費 一般管理費等 財団法人等の補正 しない

情 前払金割合による補正 ３５％を超えるもの

報 契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合
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（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

２．準備費

準備費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

４．安全費

安全費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

５．役務費

役務費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

６．技術管理費

技術管理費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

７．営繕費

営繕費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品 あ　り　　　・　　(な　し)

２．処分費の取り扱い

処分費の控除 あ　り　　　・　　(な　し)

その他確認事項等 あ　り　　　・　　 な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額 あ　り　　　・　　(な　し)

- 5 -

志摩市



設計内訳書

式

当　初

ンロード・ディーゼル

単位

　　　

式

　　　断面修復工

数量

　　　溶接金網設置工

　　　
式

        1

　　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

式

橋梁保全工事

道路維持･修繕

φ4.0　100×100

        1

相当品,接着剤：ボン

　　　

たり修復延べ体積=0.6

量タイプ相当品

　　　

水切り：アイドリップ

内-3号

　

        1　　
　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種
工事区分

　　　水切り設置工

　　　石積補修工

        1

式

施工地域

Uグラウト相当品

金額増減

式

積級　良好　供用日　

　　　

処理有り,１構造物当

　　仮設工

無名橋49　橋梁修繕工事

ドエフレックス相当品

　

鉄筋ケレン・鉄筋防錆

        1

　　　

単価 数量増減

】

工事名

規格

内-2号

　　

事業区分

　　

503-215c000-00032-11(0)

　

式

【ダンプトラック［オ

　全工種共通（仮設工）
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61m3,ライオンGRLC軽

　　維持修繕工

志摩市

        1

］｜１０ｔ積級　】【

摘要

橋梁保全工事

        1

        1

        1

橋梁保全工事

内-4号

設計内訳書

　

一般交通影響有り（２）－１
金額

式

　維持修繕工事

内-1号

式



当　初

単位

単-1号

式
直接工事費

数量

純工事費

式

式

        1

式
共通仮設費

　　　交通管理工

道路維持･修繕

式

工事原価

消費税相当額

　

        1

　　　

        1

　

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

　　　仮設工

        1

　　　

        1

　　　

　

　現場管理費

施工地域
金額増減
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式

        1

　一般管理費等

無名橋49　橋梁修繕工事

　

        1

単価 数量増減

工事名

規格

        1

内-5号

　共通仮設費（率計上）
式

事業区分

503-215c000-00032-11(0)

式
        1

　

式

工事価格

        1

　　　

志摩市

        1

摘要

橋梁保全工事

式

橋梁保全工事

設計内訳書

        1

一般交通影響有り（２）－１
金額

　

交通誘導員

式

工事費計



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

503-215c000-00032-11(0)
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志摩市

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 14

 33

 27

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
 22

調整工事計上額

  3

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 32
 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

 12

 24
 23

直接工事費

  9

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

  7

橋梁保全工事

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

503-215c000-00032-11(0)

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21
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対象額支給品（＋）

 29
 28

 10

 13

志摩市

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26



現場環境改善費　率（補正後）

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 34
 35

 59

 42

 48

　　　　合算工事

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

 38
　管理費区分５
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　現場環境改善費

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

 53

 60

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

503-215c000-00032-11(0)

 65

 62

直接工事費

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）

志摩市

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61
　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額

503-215c000-00032-11(0)

　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18
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 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

志摩市

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26

　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

　現場管理費

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

所属名

 18

工事番号

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

 22

  1

　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17

503-215c000-00032-11(0)

橋梁保全工事

　　　　合算工事
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率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

志摩市　建設整備課

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

志摩市

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 25

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



内訳書

費用：

単価適用年月日

金額

CB227010

数量

廃棄物受入料金（無筋Con

断面修復工

        0.5

単位

管理費区分 T

        0.5

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

管理費区分 無

単-2号

殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこ

上：１構造物当り修復延べ体積（実数）＝

        0.5

断面修復工（左官工法）

第1号内訳書

費用の内訳＝全ての費用：

摘要

        1

WB229210

令和 3年 9月27日

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：

管理費区分 無
の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間

殻運搬

塊）

歩掛適用年月日

金額増減

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ

503-215c000-00032-11(0)

管理費区分 無

名称

わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間

令和 3年 9月27日

単-3号

構造物

積込（コンクリート殻）

1.000-00000020

CB224260

ｍ３

規格／条件

   　合　計

有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての
単-4号

志摩市

m3

一式当たり内訳書

数量増減

0.661m3：

ZA10650860

１構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以

ル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１

ｍ３

労務調整-超過-規制

０ｔ積級　良好　供用日　】



        9

単価適用年月日

金額数量
φ4.0　100×100

間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝

        0.02

ｔ

鉄筋加工・組立費

単位

ト
コンクリートアンカーボル

WYB00001

WYB00002

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

管理費区分 無

ト設置費

管理費区分 無
一般施工　施工規模10t未満

t

様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満
単-5号

m2

       49

溶接金網設置工

摘要

令和 3年 9月27日

種別による補正＝補正無（一般構造物）：

WYB00004

鉄筋材料規格・径＝SD345 D10：規格・仕

- 2 -

管理費区分 無
WB810010

本

鉄筋工［市場単価］

：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜

歩掛適用年月日

金額増減
丸鉄線溶接金網

補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物

503-215c000-00032-11(0)

管理費区分 無

第2号内訳書

        0.002

名称

令和 3年 9月27日
1.000-00000020

本体打込み式　M8

規格／条件

WYB00003

志摩市

一式当たり内訳書

数量増減

管理費区分 無
コンクリートアンカーボル

労務調整-超過-規制

       49

無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝

本



単価適用年月日

金額数量単位

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

溶接金網設置工

摘要

令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日

金額増減

- 3 -

503-215c000-00032-11(0)

第2号内訳書

名称

令和 3年 9月27日

   　合　計

1.000-00000020
規格／条件

志摩市

一式当たり内訳書

数量増減
労務調整-超過-規制



単価適用年月日

金額
モルタル充填工

数量

Uグラウト相当品以上
ｍ3

無収縮モルタル（プレミッ WYB00006

単位

   　合　計

石積補修工

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

管理費区分 無

単-6号

摘要

令和 3年 9月27日

        0.01

- 4 -

        0.5

歩掛適用年月日

WYB00005

第3号内訳書

金額増減

503-215c000-00032-11(0)

管理費区分 無

名称

クスタイプ）

令和 3年 9月27日

ｍ2

1.000-00000020
規格／条件

志摩市

一式当たり内訳書

数量増減
労務調整-超過-規制



単価適用年月日

金額数量

        6

ｍ

単位

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

管理費区分 無

単-7号

- 5 -

水切り WYB00008

摘要

令和 3年 9月27日
第4号内訳書

ｍ

歩掛適用年月日

WYB00007
金額増減

        6

水切り設置工

水切り設置工

503-215c000-00032-11(0)

管理費区分 無

軟質PVC、接着剤含む

名称

令和 3年 9月27日
1.000-00000020

規格／条件

志摩市

一式当たり内訳書

数量増減
労務調整-超過-規制



単価適用年月日

金額数量

- 6 -

単位

仮設工

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

   　合　計

単価 摘要

        1

令和 3年 9月27日

式

歩掛適用年月日

金額増減

503-215c000-00032-11(0)

管理費区分 無

名称

令和 3年 9月27日

単管パイプ足場

1.000-00000020
規格／条件

第5号内訳書

志摩市

一式当たり内訳書

数量増減
WYB00009

労務調整-超過-規制



単価表

人
R0804

数量

規格
歩掛適用年月日

名称
交通誘導警備員Ａ

1次単価表

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

交通管理工

計

名称

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導員

       1

管理費区分 無

       0.4
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

人

       0.2

単価

単位

503-215c000-00032-11(0)

金額

- 1 -

 
式

R0803

志摩市

令和 3年 9月27日

単価

令和 3年 9月27日

数量

1.000-00000020

単-1号



人

断面修復材

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

      25.118

普通作業員

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人

Y000800003-001

有り 0.1m3以上 0.661m3

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       1

ZS8000004

構造物

特殊作業員

WB229210

管理費区分 無

      15.203

      16.525

ｍ３

       1

管理費区分 無

- 2 -

管理費区分 無

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

       0.78

諸雑費（率＋まるめ）

単価

単位

503-215c000-00032-11(0)

単-2号

金額

R0101

 

志摩市

式

令和 3年 9月27日

R0125

令和 3年 9月27日

断面修復工（左官工法）

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

- 3 -

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

有り 0.1m3以上 0.661m3

参考資料（1）

名称

構造物

WB229210

       1

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単価

単位

503-215c000-00032-11(0)

単-2号

金額

 

志摩市

令和 3年 9月27日
令和 3年 9月27日

断面修復工（左官工法）

数量

1.000-00000020



- 4 -

ｍ３

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

％
　労務構成比率

％

　材料構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

　　運転手（特殊）

積込（コンクリート殻）

構成比率

名称

管理費区分 無

CB224260

全ての費用

単-3号

       1

％

％

標準単価

R0114

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

単価

単位

503-215c000-00032-11(0)

単価

 

志摩市

令和 3年 9月27日

　　普通作業員

令和 3年 9月27日

数量

1.000-00000020



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

名称

％

M000202019

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

積込（コンクリート殻）

　　軽油 Z006702002
構成比率

名称

管理費区分 無
　　バックホウ（クローラ）［標準］

CB224260

全ての費用

単-3号

％

       1

％

管理費区分 無
１．２号

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

単価

単位

503-215c000-00032-11(0)

単価

 

- 5 -
志摩市

　機械構成比率

令和 3年 9月27日

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

令和 3年 9月27日

数量

1.000-00000020



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

　　軽油

　　運転手（一般）

１．２号

名称

％

殻運搬

Z006702002

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

CB227010

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

％

％

標準単価

- 6 -

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

し　18.5km以下 全ての費用

R0115

単価

単位

503-215c000-00032-11(0)

単-4号

単価

　材料構成比率

 

志摩市

令和 3年 9月27日
令和 3年 9月27日

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無

数量

1.000-00000020



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

名称

％
　　【タイヤ損耗費】

殻運搬

M000301005

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

- 7 -

　　］
１０ｔ積級

CB227010

構成比率

名称

％

       1

管理費区分 無
　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

し　18.5km以下 全ての費用

単価

単位

503-215c000-00032-11(0)

単-4号

【１０ｔ積級　良好　供用日】

単価

 

志摩市

令和 3年 9月27日
令和 3年 9月27日

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無

数量

1.000-00000020



鉄筋工

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

鉄筋工［市場単価］

ｔ

計

ＳＤ３４５　Ｄ１０ Z001102018鉄筋コンクリート用棒鋼

       1

ZS3000004

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　
補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般
構造物）

Q001001002

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       1

ｔ

管理費区分 無
加工・組立共　一般構造物

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

       1.03

単価

単位

503-215c000-00032-11(0)

ｔ

金額

 

志摩市

令和 3年 9月27日

諸雑費（まるめ）
式

- 8 -

WB810010

単価

令和 3年 9月27日

数量

単-5号

1.000-00000020



人

ｍ2

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

Z1

名称

普通作業員

       4

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

人

WYB00005

計

ZS7000001

Z1

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

特殊作業員

7%

ZZ1

諸雑費

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

       1

R0102

モルタル充填工

労務調整-超過-規制

摘要

人

- 9 -

Z1

式

単価

単位

単-6号

503-215c000-00032-11(0)

金額

       6

R0101

 

志摩市

令和 3年 9月27日

R0125

令和 3年 9月27日

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



ｍ2

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日WYB00005

- 10 -

参考資料（1）

名称

モルタル充填工

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

単-6号

503-215c000-00032-11(0)

金額

       6
 

志摩市

令和 3年 9月27日
令和 3年 9月27日

数量

1.000-00000020



人

数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

       0.5

      60

単-7号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ｍ

       1.5

計

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

水切り設置工

摘要

人

- 11 -

普通作業員

WYB00007

単価

単位

503-215c000-00032-11(0)

金額

 

志摩市

令和 3年 9月27日

単価

R0125

令和 3年 9月27日

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



登録単価

ｍ３

名称

                                  志摩市

登録年度

断面修復材 令和 3

備考単位 単価

無名橋49　橋梁修繕工事

登録単価

工事名

 9Y000800003-001

503-215c000-00032-11(0)

コード

- 1 -

登録月規格
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