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10m毎に目地材を設置

530

表層工　再生密粒As13　t=40

路盤工　M-30　t=100

K

張コンクリート　18-8-25BB 

床掘（側溝）

埋戻（側溝）

0.40m2

0.09m2

0.23m2

コンクリート工　18-8-40BB
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床掘（コンクリート工）

No.0

No.1 No.2

E.P（No.2.1.8）

施工延長　L=41.8m

集水桝工　N=1.0箇所

現道中心線 2,000

標準断面図　No.1付近　S=1/50

平面図　S=1/500

3,000520

側溝工（PU300A）　L=20.5m

張コンクリート工　A=2.1m2

アスファルト舗装工　A=130.4m2

平均幅 100

コンクリート工　V=2.7m3（L=8.2m）
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工法図
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※集水桝の天端勾配は、路面の縦断勾配に合わせて施工すること。
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グレーチング蓋付

500×500用 T-25

三重県認定リサイクル製品

U型側溝(3種 300A L=2000)

敷モルタル(1:3)

基礎材(RC-40)

数量表

規　格 単位名　称 数　量 摘　要

U型側溝

10m当り

0.11m3敷モルタル 1：3

m2基礎材

基面整正 m2

RC-40 t=100 5.60

5.60

個 リサイクル製品
三重県認定3種 300A L=2000 5.00

U型側溝（3種300A）
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インバートコンクリート
(18-8-25BB)5

0

基礎コンクリート

1
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(18-8-25BB)

1
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820 基礎材(RC-40)

920

数量表 10基当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

側溝用AS桝相当品 500×500×800 基 10.00

インバート
18-8-25BB m3 0.13コンクリート

基礎コンクリート 18-8-25BB m3 0.67

同上型枠 m2 3.28

RC-40 t=100基礎材 m2 8.46

基面整正 m2 8.46

側溝端部処理　18-8-25BB t=150

10mにつき1枚グレーチング蓋を設置

埋戻（集水桝）

床掘（集水桝） 1.63m2

0.83m2
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U型側溝用グレーチング蓋

参考重量18kg

集水桝工　1/20

既設側溝

U型側溝工　3種300A
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取壊し平面図、断面図

既設側溝取壊　L=20.5m
コンクリート切断　L=20.5

Co取壊し　平均t=25　A=36.3m2
8,200 3.
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7700
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Co取壊し　平均t=130

コンクリート切断　L=4.5m

No.0

No.1 No.2

E.P（No.2.1.8）

取壊し平面図　S=1/500


