
交通誘導警備員算出シート 仕様書添付用

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ
市道高岡3号線
　道路土工
　　掘削工
　　　掘削 土質土砂;施工方法上

記以外(小規模);施工
数量小規模(標準)

掘削 土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規
模）; 施工数量=小規模（標準）

13 ｍ３ 1 0 1 0

　　作業土工
　　　床掘り 土質土砂

床掘り 土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規
模）; 費用の内訳=全ての費用

11 ｍ３ 1 0 1 0

　　　埋戻し 土質区分土砂;土質
埋戻し 施工方法=上記以外（小規模）; 土質=

土砂; 費用の内訳=全ての費用
6 ｍ３ 1 0 1 0

　　残土処理工
　　　土砂等運搬 土質土砂(岩塊･玉石混

り土含む)
土砂等運搬 土砂等発生現場=小規模; 積込機種･規

格=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）;
土質=土砂（岩塊･玉石混り土含む）;
DID区間の有無=無し; 運搬距離（km）
（DID区間無）=4.0km以下

18 ｍ３ 1 0 1 0

　排水構造物工
　　側溝工
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格3種　300A

Ｕ型側溝 作業区分=据付け; L=1000・L=4000・
L=5000使用の有無=無し; 夜間作業の
有無=無し; U型側溝の種類=道路用鉄
筋Co側溝3種 JIS A 5372; U型側溝の
規格=300A 300×300×2000; 時間的制
約の有無=無し; 施工箇所における補
正=無し; 基礎砕石施工の有無=有り;
基礎砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0;
基礎砕石設計数量（実数入力）
=0.56m3/10m

21 ｍ 1 0 1 0

　　　端部処理工 18-8-25BB
コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工

法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-12-25
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.04 ｍ３ 1 0 1 0

　　　端部型枠 型枠の種類一般型枠
型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=

鉄筋･無筋構造物
0.7 ｍ２ 1 0 1 0

　　　端部基礎砕石 RC-40
基礎砕石 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下;

砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用
の内訳=全ての費用

0.08 ｍ２ 1 0 1 0
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　　　側溝蓋 蓋版の規格300 41.2×
9.5×50

蓋版 作業区分=据付け; 夜間作業の有無=無
し; 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種
JIS A 5372; 蓋版の規格=300 41.2×
9.5×50; 時間的制約の有無=無し; 施
工箇所における補正=無し

39 枚 1 0 1 0

　　　側溝蓋 ダクタイルグレーチン
グ　市章付　T-25

蓋版 作業区分=据付け; 夜間作業の有無=無
し; 蓋版の種類=蓋版（各種）; 規
格・仕様区分=40kg/枚以下; 時間的制
約の有無=無し; 施工箇所における補
正=無し

2 枚 1 0 1 0

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工
　　　プレキャスト集水桝工 500×500×800

プレキャスト集水桝 作業区分=据付; 製品質量（kg/基）
=400kgを超え600kg以下; 基礎砕石の
有無=有り; 費用の内訳=全ての費用

1 基 1 0 1 0

コンクリート 構造物種別=小型構造物; 打設工法=人
力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高
炉）; 養生工の種類=一般養生; 現場
内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全
ての費用

0.013 ｍ３ 1 0 1 0

コンクリート 構造物種別=小型構造物; 打設工法=人
力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高
炉）; 養生工の種類=一般養生; 現場
内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全
ての費用

0.067 ｍ３ 1 0 1 0

型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

0.328 ｍ２ 1 0 1 0

　　防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-

25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ
夜間割増無し

コンクリート打設工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ; 施工区分=人
力打設; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（20）
（高炉）; 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無
=無し; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量=10m3/100m2;
目地材の有無=有り

2 ｍ２ 1 0 1 0

養生工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 2 ｍ２ 1 0 1 0
　コンクリート構造物工
　　コンクリート工
　　　コンクリート工 18-8-40BB

コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

3 ｍ３ 1 0 1 0
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　　　型枠工 一般型枠
型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=

鉄筋･無筋構造物
6 ｍ２ 1 0 1 0

　舗装工
　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
　　　上層路盤(車道・路肩部) 路盤材種類粒度調整砕

石 M-30;仕上り厚
100mm

上層路盤（車道・路肩
部）

材料=粒度調整砕石 M-30; 全仕上り厚
（実数入力）=100mm; 施工区分=1層施
工; 費用の内訳=全ての費用

130 ｍ２ 1 0 1 0

　　　表層(車道・路肩部) 材料種類再生密粒度ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装
厚40mm;平均幅員1.4m
以上3.0m以下

表層（車道・路肩部） 平均幅員=1.4m以上3.0m以下; 1層当平
均仕上厚 70mm以下=40mm; 材料=再生
密粒度アスコン（１３）; 瀝青材料種
類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3; 費用の内訳=全て
の費用

130 ｍ２ 1 0 1 0

　構造物撤去工
　　構造物取壊し工
　　　舗装版切断 舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
15cm以下

舗装版切断 舗装版種別=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版; ｺﾝｸﾘｰﾄ舗
装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての
費用

25 ｍ 1 0 1 0

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分無筋構造
物;工法区分機械施工

構造物とりこわし 構造物区分=無筋構造物; 工法区分=機
械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜
間作業の有無=無し; 低騒音･低振動対
策=不要

5 ｍ３ 1 0 1 0

　　準備費
　　　伐木・積込

伐木・伐竹（伐木除
根）

樹木･竹の区分 樹木密集度=伐木
（粗）（10本/100m2未満）

0.02 ｍ２ 1 0 1 0

計 0
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