
●掘削工
舗装工数量計算書より

掘削 V= ( + ) ＝ 259.16

＝ 259.16 ｍ3 259.2

土砂等運搬 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 259.16 ｍ3 259.2

舗装工数量計算書より
積込 V= ( + ) ＝ 259.16
ルーズ

＝ 259.16 ｍ3 259.2

836.00 × 0.13 0.18

盛土 ＋ 埋戻

259.16

0.18

Σ

土工　数量計算書

836.00 × 0.13

Σ

掘削 ＋ 床掘 －



●路床安定処理工
舗装工数量計算書より

安定処理 A= ＝ 836.00 ㎡ 836.00
t=300

ｾﾒﾝﾄ系固化材 ＝ 836.00 ｍ3 836.0
17.2kg/m2

地盤改良工　数量計算書

836.00

Σ



●アスファルト
　舗装工

下層路盤 舗装工数量計算書より
再生切込砕石RC-40 A= ＝ 836.00 ㎡ 836.00

t=180

上層路盤 平面図・標準断面図より
粒度調整砕石M-30 A= ＝ 836.00 ㎡ 836.00

t=130

表層 平面図・標準断面図より
再生密粒度As13 A= ＝ 836.00 ㎡ 836.00

t=50

836.00

836.00

舗装工　数量計算書

836.00



幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積
NO.0 0.00 4.20 4.20 4.20
NO.2 40.00 4.50 4.35 174.00 4.50 4.35 174.00 4.50 4.35 174.00
NO.4 40.00 4.00 4.25 170.00 4.00 4.25 170.00 4.00 4.25 170.00
NO.6 40.00 3.90 3.95 158.00 3.90 3.95 158.00 3.90 3.95 158.00
NO.8 40.00 3.20 3.55 142.00 3.20 3.55 142.00 3.20 3.55 142.00
NO.11 60.00 3.20 3.20 192.00 3.20 3.20 192.00 3.20 3.20 192.00
NO.13
NO.6
NO.7
NO.7 + 12.00

220.00 836.00 836.00 836.00合計

舗装工数量計算書

測 点 距 離
下 層 路 盤 上 層 路 盤 表 層 工



●構造物取壊し工

舗装版切断
L= ＝ 7.40 ｍ 7.4

No.0:L=4.2m,No.11:L=3.2m

舗装版取壊し 舗装工数量計算書より
A= ＝ 836.00 ㎡ 836.00

●運搬処理工

殻運搬 アスファルト舗装版
V= ＝ 41.80 ㎥ 41.8

建設廃棄物受入料金 アスファルト舗装版
アスファルト V= ＝ 41.80 ㎥ 41.8

+ 3.20

× 0.05

4.20

836.00

836.00 ×

構造物撤去工　数量計算書

836.00

0.05



●交通管理工

交通誘導警備員 N= ＝ 1 式 1

仮設工　数量計算書


