
(一式当り）

掘削 標準断面図より
（土砂） V= ＝ 9.60 ｍ3 9.6

床掘 標準断面図より
（軟岩） V= ＝ 14.40 ｍ3 14.4

埋戻し 標準断面図より
V= ＝ 0.00 ｍ3 0.0

盛土 標準断面図より
V= ＝ 0.00 ｍ3 0.0

法面整形工 標準断面図より
（盛土） A= ＝ 0.00 m2 0.0

掘削床掘総計 掘削 ＝ 9.60

床掘 ＝ 14.40

＝ 24.00 ｍ3 24.0

盛土埋戻総計 盛土 ＝ 0.00

埋戻し ＝ 0.00

＝ 0.00 ｍ3 0.0

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 95.00 ｍ3 95.0

Ｖ

＋ 埋戻

0.00 × 20.00

土工 ＋ 土のう

0.00 × 20.00

+ 71.024.00 －

土 工 計 算 書

0.48 × 20.00

0.72 × 20.00

0.00 × 20.00

－ 盛土

Σ

Ｖ

Σ

Ｖ

0.00 /0.9

Ｖ



(一式当り）

護岸工

ブロック積 展開図より
A1= （ ）

（ ） ＝ 42.36

A2= （ ）
（ ） ＝ 4.68

＝ 47.04 ｍ2 47.0

胴込コンクリート V= ＝ 8.47 ｍ3 8.5
(18-8-25BB)

裏込材 V= ＝ 14.38 ｍ3 14.4
(RC-40)

基礎工 展開図より
L= ＝ 19.50 ｍ 19.5

天端工 展開図より
L= ＝ 19.70 ｍ 19.7

小口止工 展開図より
N= ＝ 1.00 基 1.0

すりつけ工 展開図より
（練石積み） A= （ ）

＝ 2.64 ｍ2 2.6

小運搬工 A= ＝ 47.00 ｍ2 47.0

護 岸 工 計 算 書

17.700 ＋ 17.600 × 1/2 ×

19.70

Σ

1.00

＋ 1.900

2.400 ＋ 2.400

2.000

× 1/2

× 1/2 ×

標準断面図より、小口止部分を除く

1/22.400 ＋

2.400

2.400 ×

令和3年度　積算基準（共通編・河川編・道路編）の運用及び
参考資料（令和3年7月制定版）より県型ブロック積みにおける
胴込Co量1.8m3/10m2のため

× 1/2

×

×

19.70

19.50

0.73

0.500 ＋ 1.700

47.00
※　コンクリートブロックについて、県道磯部浜島線から仮設道路入口まで
97m分の小運搬を計上する。

0.18 × 47.04



(10m当り）

コンクリート V=
(18-5-40BB)

= 0.870 ｍ3 0.87

基 礎 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

× 10.0000.087



(10m当り）

コンクリート V= ( ）

(18-8-25BB) = 0.370 ｍ3 0.37

型枠 A= = 1.000 ｍ2 1.00

目地材 A= ( ） = 0.037 ｍ2 0.04
（樹脂発泡体,ｔ=10mm)

0.1000.200 2÷

×

×

0.100 × 10.000

0.540 +

2
× 10.000

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

÷0.1000.540 + 0.200



(1基当り）

コンクリート V= ( )
(18-8-40BB) ＋ ( )

= 1.631 ｍ3 1.63

型枠 A= ( ＋ ) ÷ × ×
+ ( ＋ ) ÷ × ×
+
+ = 4.044 ｍ2 4.04

床均し A= = 0.240 ｍ2 0.24

×

×0.300 2.400 ×
0.570
0.540

0.800
0.570

2.000
2.000

2.300
1.044

数　　量

2.000
÷ 2.000 × 0.100

算

0.540 ＋ 0.570

計

2.300

単位

0.570 ＋ 0.800 ÷

小 口 止 工

名　　称

勾配1:0.3　斜面率sqrt（1+0.3^2）≒1.044
0.300 ×

0.100

0.100

0.800 × 0.300

2.000
2.000



(10㎡当り）

雑石 A= = 10.000 ｍ2 10.00
(控25㎝)

胴込コンクリート V= = 0.833 ｍ3 0.83
(18-8-25BB) ※控25㎝

× 0.250 × 0.333

10.000

10.000

す り つ け 工

名　　称 計 算 単位 数　　量



(一式当り）

構造物取壊し工

コンクリート 図面より
構造物取壊し V= ＝ 2.47 ｍ3 2.5

（無筋）

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋コンクリート） V= ＝ 2.47 ｍ3 2.5

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 2.47 ｍ3 2.5

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

2.47

2.47

1.70 × 1.45



(一式当り）

工事用道路工 N= = 式

大型土のう工
（制作、設置、撤去） N= ＝ 袋

残土処理工
V=

＝ m3

敷鉄板
A= ＝ ｍ2

N= ＝ 枚

W= ＝ t

廃プラ運搬
(大型土のう袋） W= ＝ ㎏

N= ≒ 回

廃プラ処分
(大型土のう袋） W= ＝ ㎏

水替工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

1.00

1.00

仮 設 工 計 算 書

仮設工参考図より



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 9.6 m3

床掘 14.4 m3

護岸工 ブロック積工 12.7 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 1.7 m3

小口止工 コンクリート工(小型構造物) 0.4 m3

型枠工(小型構造物) 1.0 m2

すりつけ工 0.7 m2

構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し 2.5 m3

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日



仮設工（敷鉄板）日数算出表

　　仮設工日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 9.6 m3

床掘 14.4 m3

護岸工 ブロック積工 47.0 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 1.7 m3

天端工 コンクリート工(小型構造物) 0.7 m3

型枠工(小型構造物) 2.0 m2

小口止工 コンクリート工(小型構造物) 1.6 m3

型枠工(小型構造物) 4.0 m2

すりつけ工 2.6 m2

構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し 2.5 m3

計

日　数　＝  　日 ＝  　日


