
503-215c020-00011-61(0)

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号

工事番号

工事名 志摩市観光農園遊歩道舗装工事

令和3年11月1日（設計単価表）
単価適用日 2021年11月号（物価資料）

令和3年度版（建設機械等損料表）

積算基準適用版 令和3年7月制定版（共通編・河川編・道路編）

一般材料地区 V00：志摩４

適用単価地区 生コン

石材

-------- ＩＣＴ補正 しない

諸 週休２日制の補正 しない

経 共通仮設費 主たる工種 ０９：公園工事

費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

情 対象支給品費 -

報 無償貸与機械等評価額 -

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 -
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志摩市



諸

-

しない

財団法人等の補正

対象支給品費

報

しない

情

発注者が金銭的保証を必要とする場合

施工地域補正

-

503-215c020-00011-61(0)

経

契約保証に係る補正

しない

砂防・地滑り工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

緊急工事補正

一般管理費等

志摩市

現場管理費
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３５％を超えるもの

費

無償貸与機械等評価額



※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種

あ　り　　　・　　(な　し)

準備費の計上

（直接工事費計上分）

１．運搬費

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種

運搬費の計上

503-215c020-00011-61(0)

を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
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その他

２．準備費

あ　り　　　・　　(な　し)

を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

志摩市



あ　り　　　・　　(な　し)

あ　り　　　・　　(な　し)

あ　り　　　・　　(な　し)
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７．営繕費

営繕費の計上

役務費の計上

４．安全費

技術管理費の計上

503-215c020-00011-61(0)

３．事業損失防止施設費

６．技術管理費

あ　り　　　・　　(な　し)安全費の計上

志摩市

あ　り　　　・　　(な　し)事業損失防止施設費の計上

５．役務費



３．スクラップ評価額の取り扱い

その他確認事項等

あ　り　　　・　　(な　し)

支給品
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あ　り　　　・　　(な　し)

あ　り　　　・　　(な　し)

処分費の控除

２．処分費の取り扱い

503-215c020-00011-61(0)

（諸経費全般）
１．支給品費の取り扱い

志摩市

あ　り　　　・　　 な　し

スクラップ評価額



設計内訳書

　　　

　　　

当　初

単位

　園路広場整備工

       29.5

式

式

数量

材料種類再生密粒度ｱｽ

り土含む)

土質土砂

ンロード・ディーゼル

　　　

厚40mm;平均幅員3.0m

式

        1

単-2号

ﾝ RC-40;仕上り厚100m

m2

　

        1　　
　　

　良好　供用日　】

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　
        1

主たる工種

      295
単-1号

m3

工事区分

m

　　作業土工

施設整備

　　　下層路盤(車道・路肩部)

      295

m3

       29.5

施工地域

【ダンプトラック［オ

503-215c020-00011-61(0)

金額増減

］｜４ｔ積級　】【タ

式

　　　
単-3号

        1

　　　

単価 数量増減

　　

工事名

規格

単-4号

　　　

事業区分

m2

　

共通仮設費

　　　床掘り(掘削)
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　　　土砂等運搬

ﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装

補正無し

直接工事費

イヤ損耗費｜４ｔ積級

土質土砂(岩塊･玉石混

志摩市

志摩市観光農園遊歩道舗装工事

摘要

公園工事

　　　表層(車道・路肩部)

        1

施設整備

        1

設計内訳書

金額

式

路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗ

式

公園緑地整備･改修

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

超



当　初

　一般管理費等

単位

式

数量

式

式

式

        1

工事価格

        1

　

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

        1

工事費計

施工地域

工事原価

503-215c020-00011-61(0)

金額増減

　現場管理費
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式

共通仮設費

　

        1

単価 数量増減

工事名

規格

        1

　

式

事業区分

純工事費

　

　共通仮設費（率計上）

　

補正無し

　

消費税相当額

        1

志摩市

        1

志摩市観光農園遊歩道舗装工事

摘要

公園工事

設計内訳書

        1

金額

式

公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

503-215c020-00011-61(0)

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -
志摩市

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 14

 33

 27

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
 22

調整工事計上額

  3

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 32
 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

公園工事

　管理費区分Ｔ

503-215c020-00011-61(0)

  6

　　　　　　　　　合算工事

 12

 24
 23

直接工事費

  9

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

  7

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21
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対象額支給品（＋）

 29
 28

 10

 13

志摩市

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26



現場環境改善費　率（補正後）

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 34
 35

 59

 42

 48

　　　　合算工事

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

503-215c020-00011-61(0)

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

 38
　管理費区分５

- 2 -

　現場環境改善費

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

 53

 60

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

 65

 62

直接工事費

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）

志摩市

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61
　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

503-215c020-00011-61(0)

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

志摩市

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26

志摩市　農林課

　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

　現場管理費

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

503-215c020-00011-61(0)

所属名

 18

工事番号

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

 22

  1

　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17

　　　　合算工事

- 1 -

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

志摩市

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 25

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



内訳書
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規格／条件 摘要数量増減単位

503-215c020-00011-61(0)

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

内訳書＜データ無し＞
単価適用年月日

志摩市

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



単価表

下層路盤(車道・路肩部)

数量

計

規格
歩掛適用年月日

CB410030
名称

令和 3年11月 1日

1次単価表

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日
令和 3年11月 1日

名称

503-215c020-00011-61(0)

単価

       1

全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用

単価

単位 金額

- 1 -

下層路盤（車道・路肩部）

 

志摩市

の内訳＝全ての費用： 単-5号

m2路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm

数量

1.000-00000020

単-1号



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

令和 3年11月 1日

満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用

1次単価表

単位

単価

表層(車道・路肩部)

単-6号       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日

下＝40mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

令和 3年11月 1日

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

名称

表層（車道・路肩部）

503-215c020-00011-61(0)

CB410260

単価

       1

- 2 -

材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚4

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

単-2号

金額

 

の内訳＝全ての費用：

0mm;平均幅員3.0m超

志摩市

m2

数量

1.000-00000020



：施工数量＝小規模（標準）：

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

令和 3年11月 1日

1次単価表

- 3 -

単-7号

単位

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）
単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

掘削

土質土砂

令和 3年11月 1日
名称

ｍ３

単-3号

503-215c020-00011-61(0)

単価

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

床掘り(掘削)

摘要
CB210100

単価

単位 金額

m3
 

志摩市

数量

1.000-00000020



｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

- 4 -

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

数量

好　供用日　】

規格
歩掛適用年月日

名称

令和 3年11月 1日

土砂等運搬

1次単価表

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

令和 3年11月 1日
名称

ｍ３
CB210110

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

503-215c020-00011-61(0)

計

       1

管理費区分 無
土砂等運搬

労務調整-超過-規制

摘要

以下：

単価

単位

単-4号

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単-8号

金額

m3
 

志摩市

　良好　供用日　】

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝
無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km

単価

数量

1.000-00000020



規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

令和 3年11月 1日

％

100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

R0102

令和 3年11月 1日

構成比率

名称

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

503-215c020-00011-61(0)

R0101

CB410030

       1

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

下層路盤（車道・路肩部） ｍ２

単価

単位

R0114

単価

　　運転手（特殊）

 

- 5 -
志摩市

　　普通作業員

数量

単-5号

1.000-00000020



規格
歩掛適用年月日

Z002122003

１．２号
管理費区分 無

名称

令和 3年11月 1日

％

100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

％
　　軽油

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 3年11月 1日

構成比率

　機械構成比率

名称

管理費区分 無

Z006702002

503-215c020-00011-61(0)

％

CB410030

　　土木一般世話役

       1

％

％

管理費区分 無

- 6 -

　　再生クラッシャーラン

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

ＲＣ－４０

摘要

下層路盤（車道・路肩部） ｍ２

単価

単位 単価

 

　材料構成比率

志摩市

R0125

数量

単-5号

1.000-00000020



ブレード幅３．１ｍ

規格
歩掛適用年月日

名称

令和 3年11月 1日

％

100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

M000801009
　　第２次）］

単位

規格／条件

単価適用年月日

　　タイヤローラ［普通型］ L001060003

標準単価

- 7 -

令和 3年11月 1日

構成比率

名称

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

管理費区分 無

M000701015

503-215c020-00011-61(0)

％

CB410030

       1

管理費区分 無

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

運転質量８～２０ｔ

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

下層路盤（車道・路肩部） ｍ２

単価

単位

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

単価

 

　　第２次）］

志摩市

数量

単-5号

1.000-00000020



R0114

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

規格
歩掛適用年月日

CB410260

管理費区分 無

名称

令和 3年11月 1日

％
　労務構成比率

％

単位

3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 3年11月 1日

構成比率

名称

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

503-215c020-00011-61(0)

R0101

       1

％

％

標準単価

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

表層（車道・路肩部） ｍ２

単価

単位

単-6号

単価

 

志摩市

　　普通作業員

- 8 -

　　運転手（特殊）

数量

1.000-00000020



ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

規格
歩掛適用年月日

CB410260

　　軽油

管理費区分 無

１．２号

名称

令和 3年11月 1日

％

ＰＫ－３　プライムコート用

Z006702002

％

単位

3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 3年11月 1日

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

503-215c020-00011-61(0)

％
　　土木一般世話役

       1

％

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

　　アスファルト混合物

表層（車道・路肩部） ｍ２

- 9 -

単価

単位

単-6号

　　アスファルト乳剤 Z004130002

単価

 

Y001102000-002

　材料構成比率

志摩市

R0125

数量

1.000-00000020



L001210002

運転質量１０～１２ｔ

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

規格
歩掛適用年月日

CB410260

管理費区分 無

　　ロードローラ［マカダム］

名称

令和 3年11月 1日

％

％

単位

3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　

規格／条件

単価適用年月日

　　アスファルトフィニッシャ

標準単価

- 10 -

令和 3年11月 1日

構成比率

名称

管理費区分 無

503-215c020-00011-61(0)

％

       1

管理費区分 無

％

　　タイヤローラ［普通型］

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

L001050002

表層（車道・路肩部）

運転質量８～２０ｔ

ｍ２

単価

単位

単-6号

単価

 

志摩市

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

数量

L001060003

1.000-00000020



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

　　軽油 １．２号

名称

令和 3年11月 1日

％

Z006702002

　労務構成比率

％

単-7号

単位

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 3年11月 1日

構成比率

CB210100

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

503-215c020-00011-61(0)

       1

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

- 11 -

単価

単位

R0114

単価

　　運転手（特殊）

　材料構成比率

 

志摩市

掘削

数量

1.000-00000020



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

名称

令和 3年11月 1日

％

単-7号

単位

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

M000202015

令和 3年11月 1日

構成比率

CB210100

　　バックホウ（クローラ）［標準］

名称

503-215c020-00011-61(0)

％

       1

管理費区分 無
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

単価

単位 単価

 

志摩市

掘削

- 12 -

数量

1.000-00000020



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

　　軽油

　　運転手（一般）

１．２号

名称

令和 3年11月 1日

％

CB210110

土砂等運搬

Z006702002

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂

　労務構成比率

- 13 -

％

単-8号

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 3年11月 1日

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

503-215c020-00011-61(0)

       1

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0115

単価

単位 単価

　材料構成比率

 

志摩市

（岩塊･玉石混り土含む） 無し 7.5km以下

数量

1.000-00000020



ｍ３

M000301002

規格
歩掛適用年月日

名称

令和 3年11月 1日

％

CB210110

　　【タイヤ損耗費】

土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂

単-8号

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

　　］

令和 3年11月 1日

構成比率

名称

- 14 -

503-215c020-00011-61(0)

％

       1

管理費区分 無
　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

単価

単位

【４ｔ積級　良好　供用日】

単価

 

４ｔ積級

志摩市

（岩塊･玉石混り土含む） 無し 7.5km以下

数量

1.000-00000020



登録単価

名称

再生クラッシャーラン

                                  志摩市

登録年度

令和 3アスファルト混合物

備考

志摩市観光農園遊歩道舗装工事

ｍ３

単位

503-215c020-00011-61(0)

単価

登録単価

Z002122003

工事名

ＲＣ－４０ 11

コード

- 1 -

登録月

ｔ 11Y001102000-002

規格

令和 3


