
交通誘導警備員算出シート 仕様書添付用

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ
道路改良
　道路土工
　　掘削工
　　　掘削 土質土砂;施工方法片

切掘削
掘削 土質=土砂; 施工方法=片切掘削 20 ｍ３ 1 1 1 0

　　　掘削 土質軟岩;施工方法片
切掘削

掘削 土質=軟岩; 施工方法=片切掘削; 破砕片除去の
有無=有り（50,000m3未満）; 集積押土の有無=
無し

5 ｍ３ 1 1 1 0

　　　積込(ﾙｰｽﾞ) 土質土砂;作業内容小
規模(標準)

積込（ルーズ） 土質=土砂; 作業内容=小規模（標準） 5 ｍ３ 1 1 1 0
　　作業土工
　　　床掘り 土質土砂

床掘り 土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 費
用の内訳=全ての費用

16 ｍ３ 1 1 1 0

　　　埋戻し 土質区分土砂;土質良
質土

埋戻し 施工方法=上記以外（小規模）; 土質=土砂; 費
用の内訳=全ての費用

7 ｍ３ 1 1 1 0

　　路体盛土工
　　　路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満

路体（築堤）盛土 施工幅員=2.5m未満 11 ｍ３ 1 1 1 0
　擁壁工
　　間知ブロック積工
　　　間知ブロック積工

コンクリートブロッ
ク積工

コンクリート積ブロックの規格=各種; 時間的制
約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 練積・
空積の区分=練積; 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無=有
（胴込＋裏込）; 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実
数）=0.28m3/m2; 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格=18-8-25
（20）（高炉）

17 ｍ２ 1 1 1 0

裏込砕石 砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用の内訳=全
ての費用

5 ｍ３ 1 1 1 0

天端工(1) 18-8-25BB 9 ｍ 1 1 1 0
基礎工(1) 18-8-40BB 9 ｍ 1 1 1 0

　　大型ブロック積工
　　　大型ブロック積工

大型ブロック積 水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無=有り; ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正
係数=標準

69 ｍ２ 1 1 1 0

胴込・裏込コンク
リート

積張の区分=積工; 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-
25

18 ｍ３ 1 1 1 0

裏込砕石 砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用の内訳=全
ての費用

10 ｍ３ 1 1 1 0

ペーラインコンク
リート

18-8-25BB
4 ｍ３ 1 1 1 0

天端工(2) 18-8-25BB 9 ｍ 1 1 1 0
基礎工(2) 18-8-40BB 10 ｍ 1 1 1 0
小口止工(1) 18-8-40BB 1 基 1 1 1 0
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小口止工(2) 18-8-40BB 1 基 1 1 1 0
石積（張） 積張の区分=積工; 構造区分=練石; 石の種類=玉

石
16 ｍ２ 1 1 1 0

間詰コンクリート 18-8-25BB 1 ｍ３
型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=鉄筋･無筋

構造物
2 ｍ２ 1 1 1 0

　排水構造物工
　　側溝工
　　　U型側溝設置・撤去工 1種　300A

Ｕ型側溝 作業区分=再利用撤去･据付け; L=1000・
L=4000・L=5000使用の有無=無し; 夜間作業の有
無=無し; U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝1種
JIS A 5372; U型側溝の規格=300A 300×300×
2000; 時間的制約の有無=無し; 施工箇所におけ
る補正=無し; 基礎砕石施工の有無=有り; 基礎
砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 基礎砕石設計
数量（実数入力）=0.56m3/10m

8 ｍ 1 1 1 0

側溝蓋撤去・設置 側溝蓋1枚当り質量=40kg以上80kg以下 16 枚 1 1 1 0
　舗装工
　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
　　　表層(歩道部) 材料種類再生密粒度ｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装
厚30mm;平均幅員1.4m
未満(1層当り平均仕上
り

表層（歩道部） 平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）; 1層当
平均仕上厚 50mm以下=30mm; 材料=再生密粒度ア
スコン（１３）; 瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3;
費用の内訳=全ての費用

5 ｍ２ 1 1 1 0

　　　下層路盤(歩道部) 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ RC-40;仕上り厚
100mm

下層路盤（歩道部） 全仕上り厚（実数入力）=100mm; 施工区分=1層
施工; 材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40; 費用の内訳=全
ての費用

5 ｍ２ 1 1 1 0

　構造物撤去工
　　構造物取壊し工
　　　舗装版切断 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
15cm以下

舗装版切断 舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用

9 ｍ 1 1 1 0

　　　舗装版破砕 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
版;舗装版厚3cm

舗装版破砕 舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 障害等の有無=無し;
騒音振動対策=不要; 舗装版厚=15cm以下; 積込
作業の有無=有り; 費用の内訳=全ての費用

5 ｍ２ 1 1 1 0

　　　大型土のう撤去
大型土のう工 作業区分=撤去; 設置作業半径=6m以下 4 袋 1 1 1 0

　仮設工
　　足場工
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　　　足場工
足場工 工法=単管傾斜足場; 安全ネット=不要; ラフテ

レーンクレーン賃料補正=標準（1.0）
80 掛ｍ２ 1 1 1 0

計
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