
当初 変更

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ４本

打合せ協議 式 1.0 

打合せ等
業務着手時・中間
・成果物納入時

業務 1.0 

摘　要

間接調査費

数　量

8.0 

1.0 

12.0 

1.0 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ４本

1.0 

16.0 

4.0 

8.0 

業務

解析調査
（直接調査費）

式
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置
試験（直接調査費）

標準貫入試験

調査孔閉塞 箇所

式

式

業務

1.0 

1.0 

回

1.0 

業務準備及び後片付け

12.0 

ｍ

標準貫入試験 砂・砂質土

16.0 
φ66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）

砂・砂質土
ｍ

標準貫入試験

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工

断面図等の作成

資料整理
とりまとめ

箇所

工　　種 単位種　　別

式

規　　格細　　別

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工

礫混じり土砂

φ66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）
礫混じり土砂

回

ｍφ66mm　軟岩

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工

給水費
（ポンプ運転）

解析調査
（直接調査費）

数 量 総 括 表

軟岩

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
（直接調査費）

4.0 

回

1.0 

式 1.0 

既存資料の収集
・現地調査

業務 1.0 

地質調査

設計・解析・
調査


