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＜諸経費に関する情報＞

遊具・舗装・家具工事

＜その他特記・注意事項＞

公共建築工事共通費積算基準　（平成２８年１２月２０日付け）

建 築 施 工 単 価

参 考 資 料

　本資料は、参考として提示するもので、契約書第１条の設計図書ではありません。
　従って、契約上の拘束力を生じるものでなく、この資料をもっての変更等の協議には応じませ
んので、あらかじめご承知おきください。
　なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事番号： 令和４年度　

工 事 名： 磯部ふれあい公園体育館等大規模改修工事（建築工事）

参 考 文 献 ： 公共建築工事積算基準　　　　（平成２８年１２月２０日付け）

単 価 適 用 年 月 ： 建 設 物 価 ２０２２年　4月

２０２２年　春

２０２２年　春

算定工期（Ｔ）： ８．９か月

主 た る 工 事 ：

軽 微 な 工 事 ：

労務費の比率が著しく少ない工事：

改修建築工事

なし

なし

そ の 他 工 事 ：

法定福利費：

営繕工事に係る契約は図面契約です。同契約では、契約図書は図面のみ
で、設計（内訳）書は、参考図書となります。

工事仕様書内の専門工事業者の法定福利費について、刊行物単価、見積単
価に含まれている場合と見積単価とは別に別途法定福利費計上する場合が
あります。

建 築 コ ス ト 情 報

契約について：


