
令 和 ４ 年 度

体育館大規模改修工事 (　鉄筋コンクリート造  ２階建  建築面積 2,185.53 ㎡　床面積 2,454.07 ㎡　）

その他 (　屋外便所棟 29.55 ㎡　）

Ａ　・ 建築工事 外壁改修　屋根改修　アリーナ及び各部屋改修　防水改修　玄関改修

工事の大要 Ｂ　・ 屋外付帯工事 防球ネット改修　テニスコート改修　屋外便所改修　遊具改修

Ｃ　・ 解体撤去工事 内部壁解体　アリーナ床及び天井解体

Ｄ　・ 発生材運搬費

Ｅ　・ 発生材処分費

工 期

　　　　　志摩市　磯部町　恵利原　地内

契約日 ～

工 費

令和 ５年 ２月 ２８日

工 事 名

志　摩　市

施 工 地 名

　　　　　令和４年度　磯部ふれあい公園体育館等大規模改修工事 (建築工事）

参 考 仕 様 書



　令和４年度　磯部ふれあい公園体育館等大規模改修工事 （建築工事）

Ⅰ 直接工事費 1.0 式

Ⅱ 共通仮設費 1.0 式

純工事費

Ⅲ 現場管理費 1.0 式

工事原価

Ⅳ 一般管理費 1.0 式

工事価格

消費税相当額 1.0 式

総合計

単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ⅰ 直接工事費

Ａ 体育館改修工事 1.0 式

Ｂ 屋外付帯改修工事 1.0 式

C 解体撤去工事 1.0 式

D 発生材運搬費 1.0 式

Ｅ 発生材処分費 1.0 式

Ⅰの計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ 体育館改修工事

Ａ1 直接仮設工事 1.0 式

Ａ2 外壁改修工事 1.0 式

Ａ3 屋根折版等改修工事 1.0 式

Ａ4 防水改修工事 1.0 式

Ａ5 ガラス飛散防止フィルム貼り工事 1.0 式

Ａ6 ガラス工事 1.0 式

Ａ7 器具庫改修工事 1.0 式

Ａ8 ロッカー室（１）（２）・廊下改修工事 1.0 式

Ａ9 男子・女子・多目的便所改修工事 1.0 式

Ａ10 管理室・ミーティングルーム改修工事 1.0 式

Ａ11 管理室前廊下改修工事 1.0 式

Ａ12 トレーニング室改修工事 1.0 式

Ａ13 ロビー改修工事 1.0 式

Ａ14 玄関ホール改修工事 1.0 式

Ａ15 玄関改修工事 1.0 式

Ａ16 アリーナ改修工事 1.0 式
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ17 多目的スペース（旧ステージ）改修工事 1.0 式

Ａ18 玄関前スロープ改修工事 1.0 式

Ａ19 西側通路増設工事 1.0 式

Ａ20 手洗い、足洗い場増設工事 1.0 式

Ａ21 新設鋼製建具及び既設建具改修工事 1.0 式

Ａ22 既設建具塗装改修工事 1.0 式

Ａ23 サイン及び館名板改修工事 1.0 式

Ａ24 カーテン・ブラインド工事 1.0 式

Ａ25 家具工事 1.0 式

Ａの計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ1 直接仮設工事

1 手摺先行くさび緊結式足場 建地幅900　高さ10ｍ未満 存置1カ月 1.0 式

2 手摺先行くさび緊結式足場 建地幅900　高さ20ｍ未満 存置3カ月 1.0 式

3 手摺先行くさび緊結式足場 建地幅900　高さ10ｍ未満 存置3カ月 1.0 式

4 外部棚足場（単管使用）H=5,300 存置1カ月 1.0 式

5 内部 手摺先行くさび緊結式足場
玄関ホール
建地幅900　高さ10ｍ未満 存置1カ月

1.0 式

6 内部棚足場（単管使用）H=5,000 玄関ホール　　存置１カ月 1.0 式

7 内部棚足場（単管使用）H=13,400 アリーナ　　　　存置3カ月 1.0 式

8 内部棚足場（単管使用）H=11,600 アリーナ　　　　存置3カ月 1.0 式

9 内部棚足場（単管使用）H=7,400 倉庫（旧ステージ部分）　存置3カ月 1.0 式

10 内部棚足場（単管使用）H=1,800 ブドウ棚上部　 存置1カ月 1.0 式

11 内部棚足場（単管使用）H=5,600 倉庫（２）(３）部分　存置1カ月 1.0 式

12 内部 手摺先行くさび緊結式足場
キャットウォーク部分
建地幅900　高さ10ｍ未満 存置3カ月

1.0 式

13 内部階段棚足場（単管使用） キャットウォーク部分　存置3カ月 1.0 式

14 内部階段棚足場（単管使用） ２階観覧席部分　存置3カ月 1.0 式

15 内部足場 脚立足場　　存置１カ月 1.0 式

16 床養生
階段,キャットウォーク,観覧席,ビニールテープ,
専用シート,ベニヤ等使用

1.0 式
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 竣工時清掃 1.0 式

Ａ1の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ2 外壁改修工事

A2-1 外壁アルミパネル部分改修工事 1.0 式

A2-2 既設タイルの上吹付された部分改修工事 1.0 式

A2-3 既設タイル部分改修工事 1.0 式

A2-4
玄関横壁石(花崗岩)貼り部分及び建物周囲ｲ
ﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装高圧洗浄工事

1.0 式

A2-5 軒天ボード塗装工事 1.0 式

Ａ2の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

A2-1 外壁アルミパネル部分改修工事

1 高圧ポンプ水洗い洗浄 10～15 Mpa 1,145.0 ㎡

2 パネル取合シーリング 変成シリコーン 15×15 1,969.0 ｍ

3
既設発電機排気パイプ外壁貫通穴及び
既設換気フード撤去部穴かくしプレート

内外面両面　ACE（かくしキャップ）
SUS 140φ　同等品　　　　シーリング共

2.0 箇所

Ａ2-1の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

A2-2 既設タイルの上吹付された部分改修工事

1 施行調査 目視、打診、計測、図面記入 501.0 ㎡

2 高圧ポンプ水洗い洗浄 10～15 Mpa 501.0 ㎡

3
注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹
脂注入工法

ピンニング 9穴/㎡ピン   全ネジΦ4　50㎜ 100.0 ㎡

4 可とう形改修塗材（RE)吹付け 薄付　ふっ素 389.0 ㎡

Ａ2-2の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

A2-3 既設タイル部分改修工事

1 施行調査 目視、打診、計測、図面記入 390.0 ㎡

2 高圧ポンプ水洗い洗浄 10～15 Mpa 390.0 ㎡

3
注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹
脂注入工法

ピンニング 9穴/㎡ピン   全ネジΦ4　50㎜ 78.0 ㎡

4 ステンレス換気フード取替え
(丸型）Φ150　材工共  FY-MNX062同等品
材工共

3.0 ケ所

5 ステンレス換気フード取替え
(丸型）Φ75　材工共  FY-MNX031同等品
材工共

35.0 ケ所

Ａ2-3の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

A2-4
玄関横壁石(花崗岩)貼り部分及び建物周囲ｲ
ﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装高圧洗浄工事

1
玄関横石(花崗岩)貼り部分高圧ポンプ水洗
い洗浄

10～15 Mpa 46.8 ㎡

2
建物周囲ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装高圧ポンプ
水洗い洗浄

10～15 Mpa 1.0 式

Ａ2-4の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

A2-5 軒天ボード塗装工事

1
既設ボードの上合成樹脂（C種）
エマルジョンペイント（EP)塗装

既設けい酸カルシウム板下地 61.8 ㎡

2 既設ボード高圧ポンプ水洗い洗浄 10～15 Mpa 61.8 ㎡

3 同上下地調整（RC種） 61.8 ㎡

4
既設ボードの上合成樹脂（C種）
エマルジョンペイント（EP)塗装

既設有孔けい酸カルシウム板下地 13.5 ㎡

5 同上下地調整（RC種） 13.5 ㎡

6
既設ボードの上合成樹脂（C種）
エマルジョンペイント（EP)塗装

既設シージングボード下地 99.8 ㎡

7 同上下地調整（RC種） 99.8 ㎡

8 軽量間仕切り（LGS W=50） スタッド @300 23.9 ㎡

9 壁 けい酸カルシウム板 t=6 目スカシ貼り 23.9 ㎡

10
合成樹脂エマルジョンペイント（EP)塗装
（A種）

新規けい酸カルシウム板下地 23.9 ㎡

11 同上素地ごしらえ（Ａ種） 23.9 ㎡

Ａ2-5の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ3 屋根折版等改修工事

1 大屋根ケラバカバー水切増設 ガルバリウム鋼板 t=0.6 加工　糸尺680 61.8 ｍ

2 妻側流れ方向水切 ガルバリウム鋼板 t=0.6 加工　糸尺1,100 45.6 ｍ

3 妻側流れ方向水切 ガルバリウム鋼板 t=0.6 加工　糸尺1,200 45.6 ｍ

4 越屋根側流れ方向水切 ガルバリウム鋼板 t=0.6 加工　糸尺平均530 62.0 ｍ

5 越屋根側水上水切 ガルバリウム鋼板 t=0.6 加工　糸尺平均735 47.4 ｍ

6 水下側立上り壁水切 ガルバリウム鋼板 t=0.6 加工　糸尺平均910 59.3 ｍ

7 水下側立上り壁水切（コーナーＲ部） ガルバリウム鋼板 t=0.6 加工　糸尺平均700 1.8 ｍ

8 笠木 ガルバリウム鋼板 t=0. 6 加工　糸尺600 155.0 ｍ

9 耐水ラワンベニヤ t=12 下貼り 現況下地にビス止め（隙間パッキン含む） 182.0 ㎡

10 軒樋 200型（カラー）
199（150）W×150H　止まり　SUS受金物　　じょ
うご　ジョイント共　　エスロン同等品材工

46.2 ｍ

11 竪樋 VP Φ100（カラー）
エルボ、SUS掴み金物、ソケット共
エスロン同等品　材工

64.8 ｍ

12 樋枕金物
折版用妻アングル　L=850　亜鉛メッキ　　　　材
工共

30.0 個所

13 軒樋　谷コイル　既設の上重ね貼り 芯材 t=0.6 糸尺平均 900 59.3 ｍ

14 改修用ドレン Φ100 （竪型） 8.0 個所

15 折版 遮熱塗料（ふっ素樹脂系）塗装
弱溶剤形低汚染・超耐久型　　ｸｰﾙﾀｲﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ
＋ｸｰﾙﾀｰﾄF　ｴｽｹｰ化研同等品　下地調整含む 1,870.0 ㎡

16
越屋根周囲壁
ヨドスパン 2F 型（目地あり）貼り

ヨドスパンハイパーGLカラー　同等品 181.0 ㎡
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 同上出隅役物 ヨドスパン　YS-411　同等品 7.2 ｍ

18 透湿防水シート貼り
 t=0.17　　ニチハ（JF2000A ・片面防水テープ
JF1519) 同等品

181.0 ㎡

19 シージング石膏ボード t=12.5 下地貼り 準不燃 181.0 ㎡

20
換気扇フード
ガルバリウム鋼板 t=0.6加工

糸尺 1,170×900 8.0 個所

21
１階金属屋根（横葺き）部分
耐候性塗料（ＤＰ）塗装

ふっ素樹脂塗料・Ｃ種 73.9 ㎡

22 同上防錆塗装（C種） 73.9 ㎡

23 下地調整（ＲＣ種） 73.9 ㎡

24
折版裏、越屋根内部壁
発泡ウレタンフォーム t=15 吹付け

Ａ種１ 2,297.0 ㎡

25 不燃材吹付け t=10 セラタイカ2号 2,297.0 ㎡

26 同上プライマー ＳＫ#７０プライマー 2,297.0 ㎡

27 周辺養生 2,297.0 ㎡

28
折版裏、越屋根内部壁断熱工事
法定福利費

1.0 式

29
越屋根壁既設サッシ撤去後開口部
胴縁取付け

C-100×50×20×2.3　 536.0 ㎏

30 防錆塗装費 一般さび止めペイント　工場塗装 63.4 ㎡

31 工場製作、現場施工費 溶接止め　アングルピース共 1.0 式

32 笠木及び水切等ジョイント部シーリング 変成シリコーン 10×10　　材工共 1.0 式

Ａ3の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ4 防水改修工事

1 既設建具 サッシ廻りシーリング 変成シリコーン 10×10 809.0 ｍ

2 新設建具 サッシ廻りシーリング 変成シリコーン 10×10 41.3 ｍ

3 サッシ周囲防水モルタル充填 22.7 ｍ

4
東側ベランダ防水
ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ-1）工法

平場　　軽歩行仕様　トップコート仕上げ 134.0 ㎡

5
東側ベランダ防水
ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ-2）工法

立上り　軽歩行仕様　トップコート仕上げ 26.0 ㎡

6 防水下地調整 ポリマーセメントペースト塗布　立上り共 160.0 ㎡

7 笠木　ガルバリウム鋼板 t=0.6 加工 糸尺 480 35.2 ｍ

8 同上下地　耐水ラワンベニヤ t=12 7.0 ㎡

9
東側勾配屋根樋部防水
ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ-2）工法

平場・立上り　トップコート仕上げ 15.3 ㎡

10 防水下地調整 ポリマーセメントペースト塗布　立上り共 15.3 ㎡

11 笠木　ガルバリウム鋼板 t=0.6 加工 糸尺 480 36.8 ｍ

12 同上下地　耐水ラワンベニヤ t=12 7.4 ㎡

13
東側出入口庇防水平場
ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ-1）工法

平場　　　トップコート仕上げ 5.9 ㎡

14
東側出入口庇防水立上り
ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ-2）工法

立上り　　トップコート仕上げ 5.9 ㎡

15 防水下地調整 ポリマーセメントペースト塗布　立上り共 11.8 ㎡

16 笠木　ガルバリウム鋼板 t=0.6 加工 糸尺 480 5.6 ｍ
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 同上下地　耐水ラワンベニヤ t=12 1.1 ㎡

18
北側庇防水平場
ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ-1）工法

平場　　　トップコート仕上げ 2.5 ㎡

19
北側庇防水立上り
ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ-2）工法

立上り　　トップコート仕上げ 5.9 ㎡

20 防水下地調整 ポリマーセメントペースト塗布　立上り共 8.4 ㎡

21 笠木　ガルバリウム鋼板 t=0.6 加工 糸尺 480 5.7 ｍ

22 同上下地　耐水ラワンベニヤ t=12 1.3 ㎡

23
西側ベランダ防水
ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ-1）工法

平場　　軽歩行仕様　トップコート仕上げ 115.0 ㎡

24
西側ベランダ防水
ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ-2）工法

立上り　軽歩行仕様　トップコート仕上げ 41.6 ㎡

25 防水下地調整 ポリマーセメントペースト塗布　立上り共 157.0 ㎡

26 笠木　ガルバリウム鋼板 t=0.6 加工 糸尺 480 55.3 ｍ

27 同上下地　耐水ラワンベニヤ t=12 11.1 ㎡

28
南側屋根防水
ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ-1）工法

平場　　　トップコート仕上げ 305.0 ㎡

29
南側屋根防水
ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ-2）工法

立上り　　トップコート仕上げ 89.6 ㎡

30 防水下地調整 ポリマーセメントペースト塗布　立上り共 395.0 ㎡

31 笠木　ガルバリウム鋼板 t=0.6 加工 糸尺 480 41.3 ｍ

32 同上下地　耐水ラワンベニヤ t=12 8.3 ㎡

33 改修用ドレン（竪型） Φ100用 5.0 個所
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

34 改修用ドレン（横型） Φ100用 9.0 個所

35 ステンレス脱気装置 18.0 個所

36 笠木等ジョイント部シーリング 変成シリコーン 10×10　　材工共 1.0 式

37 防水端末シーリング 変成シリコーン 10×10　　材工共 107.0 ｍ

Ａ4の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ5 ガラス飛散防止フィルム貼り工事

1 ガラス飛散防止フィルム貼り 既設建具 408.0 ㎡

2 ガラス飛散防止フィルム貼り 新規建具 21.1 ㎡

3 ガラスクリーニング 既設、新規建具　　内外両面 429.0 ㎡

Ａ5の計

18



単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ6 ガラス工事

1 フロートガラス t=5 2.18㎡以下/枚 72.2 ㎡

2 型ガラス t=4 2.18㎡以下/枚 1.6 ㎡

3 強化ガラス t=4 2.18㎡以下/枚 8.5 ㎡

4 強化ガラス t=5 2.0㎡以下/枚 13.8 ㎡

5 既設建具ガラスシーリング 片面施工　5×5 程度　バックアップ共 1,583.0 ｍ

6 既設建具 GS-1 ガラスシーリング 外側片面　ガラスシーリング増打ち 95.5 ｍ

7 新規建具ガラスシーリング 両面施工　5×5 程度　バックアップ共 286.0 ｍ

Ａ6の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ7 器具庫改修工事

1 巾木　ソフト巾木　H=75 30.0 ｍ

2 下地調整（RC種） モルタル下地 41.4 ㎡

3 素地ごしらえ（A種） 硬質木片セメント板・モルタル下地 7.1 ㎡

4 硬質木片セメント板 t=12 貼り 6.8 ㎡

5
合成樹脂エマルジョンペイント（EP)塗装   （C
種）

モルタル下地 41.4 ㎡

6
合成樹脂エマルジョンペイント（EP)塗装
（A種）

硬質木片セメント板・モルタル下地 7.1 ㎡

7 軽量間仕切り（LGS W=90） スタッド @300 8.7 ㎡

8 天井 化粧PB  t=9.5 貼り 42.9 ㎡

9 天井回縁（塩ビ） 突付け 26.7 ㎡

10 天井点検口　 450×450　内外共アルミ額縁枠 2.0 個所

11 同上開口補強 天井点検口用 2.0 個所

12 天井コーナー見切縁 塩ビ 10.4 ｍ

13 壁モルタル塗り補修 1.0 式

Ａ7の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ8 ロッカー室（１）（２）・廊下改修工事

1 複層ビニル床シート（土足用）t=2.0貼り 53.4 ㎡

2 同上モルタル金コテ押え 貼物下地 53.4 ㎡

3 巾木　ソフト巾木　H=75 55.8 ｍ

4 廊下　木製巾木 H=75 5.8 ｍ

5 同上SOP塗装（A種） 5.8 ｍ

6 同上素地ごしらえ（A種） 5.8 ｍ

7 ビニルクロス（QMクラス）貼り 105.0 ㎡

8 壁　PB t=12.5 下地貼り LGS下地 21.8 ㎡

9 壁　PB t=12.5 下地貼り ＧＬ工法 77.0 ㎡

10 廊下　けい酸カルシウム板 t=6 捨貼り 14.2 ㎡

11
アリーナ側壁　硬質木片セメント板 t=12（有孔
板）貼り

カンレイシャ裏貼り共 7.3 ㎡

12 内装厚塗装 E 吹付け 廊下　アリーナ側壁 21.4 ㎡

13 軽量間仕切り（LGS W=90） スタッド @300 18.5 ㎡

14 同上開口補強 LGS W=90 　新規SHD-3 1.0 個所

15 軽量間仕切り（LGS W=50） スタッド @300 20.5 ㎡

16 同上開口補強 LGS W=50 シャワールームドア開口 6.0 個所
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 CB t=150積み 4.5 ㎡

18 外部モルタルコテミガキ 4.5 ㎡

19 天井 化粧PB  t=9.5 貼り 52.7 ㎡

20 軽量天井下地 52.7 ㎡

21 天井下り壁 化粧PB  t=9.5 貼り 4.9 ㎡

22 天井下り壁 軽量間仕切り（LGS W=50） スタッド @300 16.7 ㎡

23 天井回縁（塩ビ） 突付け 72.3 ｍ

24 天井コーナー見切縁 塩ビ 20.7 ｍ

25 天井点検口　 450×450　内外共アルミ額縁枠 2.0 個所

26 同上開口補強 天井点検口用 2.0 個所

27 ステンレス沓摺り 40×20×2.0 3.0 ｍ

28 アリーナ出入口 壁、天井コーナー見切縁
ステンレス複合型材・セキスイ・メタカラー
AK-15L　　材工共

1.0 式

29
外部天井 合成樹脂エマルジョンペイント（EP)
塗装（C種）

有孔ケイカル板下地 13.2 ㎡

30 下地調整（RC種） 13.2 ㎡

31 建具周囲モルタル充填 (内部建具）ＳＨＤ-3 9.8 ｍ

32 建具周囲防水モルタル充填 (外部建具）ＡＤ-1 5.2 ｍ

33 シャワーユニット（TOTO JSV0808L同等品） 搬入据付施工費共 6.0 台
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ8の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ9 男子・女子・多目的便所改修工事

1
ロッカールーム・多目的便所・男子女子便所
土間コンクリート

FC=18N　⑥～⑪、A～C間 7.5 ｍ
3

2 同上打設手間 1.0 式

3 土間補強筋、壁鉄筋（D10) SD295A 466.0 ㎏

4 鉄筋加工組立 運搬費共 1.0 式

5 砕石地業 再生材 10.7 ｍ
3

6 土間防湿ポリエチレンフィルム敷き t=0.15 75.4 ㎡

7 土間型枠 普通合板型枠　運搬費共 1.9 ㎡

8 コンクリートカッター切込み 12.1 ｍ

9 複層ビニル床シート（土足用）t=2.0貼り 59.1 ㎡

10 同上モルタル金コテ押え 貼物下地 59.1 ㎡

11 おだれフロア（薄型） ダイドロセタフロアPU・薄型（TOTO) 同等品 2.5 ㎡

12 同上下地モルタル 2.5 ㎡

13 巾木　ソフト巾木　H=100 58.4 ｍ

14 壁　PB t=12.5 下地貼り ＧＬ工法 83.0 ㎡

15 壁　PB t=12.5 下地貼り LGS下地 12.1 ㎡

16 けい酸カルシウム板 t=6 ステ貼り 95.1 ㎡
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 複層塗材 E ローラー塗り 89.3 ㎡

18 軽量間仕切り（LGS W=50） スタッド @300 2.1 ㎡

19 軽量間仕切り（LGS W=90） スタッド @300 28.4 ㎡

20 洗面バック コンパネ t=12 貼り 22.7 ㎡

21 化粧けい酸カルシウム板 t=6 貼り 22.7 ㎡

22 天井 化粧PB t=9.5 貼り 62.6 ㎡

23 天井下り壁 化粧PB t=9.5 貼り 5.9 ㎡

24 天井下り壁 軽量間仕切り（LGS W=50） スタッド @300 19.1 ㎡

25 軽量天井下地 62.6 ㎡

26 天井回縁（塩ビ） 78.3 ｍ

27 天井コーナー見切縁 塩ビ 29.7 ｍ

28 天井点検口　 450×450　内外共アルミ額縁枠 3.0 個所

29 同上開口補強 天井点検口用 3.0 個所

30 ステンレス沓摺り 40×20×2.0 1.2 ｍ

31 天板 ポストフォーム W300×20 4.2 ｍ

32 天板 ポストフォーム W130×20 11.8 ｍ

33 CB t=150積み 2.2 ㎡
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

34 臥梁 コンクリート,型枠、鉄筋（D13） FC=18N　材工　打設手間共 1.0 式

35
外部天井 有孔けい酸カルシウム板 t=6 目ス
カシ貼り

1.9 ㎡

36
外部天井 合成樹脂エマルジョンペイント（EP)
塗装（A種）

1.9 ㎡

37 素地ごしらえ（A種） 1.9 ㎡

38 軽量天井下地（屋外） 野縁 25形 1.9 ㎡

39 天井回縁（アルミ） 目スカシ 6.1 ｍ

40 軒先水切 ガルバリウム鋼板 t=0.4 加工 糸尺 350 2.2 ｍ

41 シーリング 変成シリコーン 10×10 2.2 ｍ

42 外壁 モルタルコテミガキ 4.0 ㎡

43 複層塗材 E ローラー塗り 4.0 ㎡

44 建具周囲モルタル充填 (内部建具）ＳＨＤ-1 2.9 ｍ

45 建具周囲防水モルタル充填 (外部建具）ＡＤ-1 5.2 ｍ

Ａ9の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ10 管理室・ミーティングルーム改修工事

Ａ10-1 管理室内部改修工事 1.0 式

Ａ10-2 管理室外壁改修工事 1.0 式

Ａ10-3 ミーティングルーム改修工事 1.0 式

Ａ10の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ10-1 管理室内部改修工事

1 複層ビニル床シート（土足用）t=2.0貼り 65.5 ㎡

2 同上モルタル金コテ押え 貼物下地 4.1 ㎡

3 巾木　ソフト巾木　H=100 30.1 ｍ

4 ビニルクロス（QMクラス）貼り 52.9 ㎡

5 壁　PB t=12.5 下地貼り ＧＬ工法 56.0 ㎡

6 ミニキッチン上部 壁　PB t=12.5 下地貼り LGS下地 1.6 ㎡

7 軽量間仕切り（LGS W=50） LGS下地 3.0 ㎡

8 天井 岩綿吸音板 t=12 貼り フラットタイプ　下地ＰＢ t=9.5共 63.9 ㎡

9 軽量天井下地 65.5 ㎡

10 天井点検口　 450×450　内外共アルミ額縁枠 2.0 個所

11 同上開口補強 天井点検口用 2.0 個所

12 同上開口補強 エアコン用 2.0 個所

13 天井回縁（塩ビ） 22.1 ㎡

14 CB t=150積み 4.1 ㎡

15 土間コンクリート FC=18N 0.5 ｍ
3

16 同上打設手間 1.0 式
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 土間補強筋 溶接金網 100×100×6 5.0 ㎡

18 同上敷き手間 5.0 ㎡

19 砕石地業 再生材 0.5 ｍ
3

20 土間防湿ポリエチレンフィルム敷き t=0.15 2.3 ㎡

21 ステンレス沓摺り 40×20×2.0 2.4 ｍ

22 新規木製ブラインドBOX 120×120   スプルース　材工共 0.6 ｍ

23 同上SOP塗装（A種） 0.3 ㎡

24 素地ごしらえ（B種） 0.3 ㎡

25 既設ブラインドＢＯＸ  SOP塗装（Ａ種） 4.8 ㎡

26 同上下地調整（RC種） 木部(不透明塗料） 4.8 ㎡

27 ミニキッチン W=1,500
電気温水器（100V・12L）、IHﾋｰﾀｰ(100V)換気
扇・ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ、排水ｾｯﾄ　据付共

1.0 台

28 コンクリートカッター切込み 14.7 ｍ

29 建具周囲防水モルタル充填 (外部建具）ＡＷ-2 4.5 ｍ

Ａ10-1の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ10-2 管理室外壁改修工事

1 外壁　ヨドスパン 1K 型貼り ヨドスパンハイパーGLカラー　同等品 101.0 ㎡

2 横同縁　亜鉛めっきリップ溝形鋼 60×30×10×1.6 385.0 ㎏

3 同上施工手間 1.0 式

4 溶接アンカー 本体打込式　WA10×50　　　材工共 213.0 本

5 壁　けい酸カルシウム板 t=10 下地貼り 101.0 ㎡

6 透湿防水シート貼り
 t=0.17　　ニチハ（JF2000A ・片面防水テープ
JF1519) 同等品

101.0 ㎡

7 下端水切　ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺180 34.4 ｍ

8 出隅カバー　ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺180 7.6 ｍ

9 開口水切　ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺220 71.9 ｍ

10 タテ水切　ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺180 3.8 ｍ

11 竪樋裏水切　ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺280 11.4 ｍ

12 同上中央シーリング 変成シリコーン 10×10 11.4 ｍ

13
ポーチ インターロッキングブロック
舗装補修

手間のみ（材は解体場所より移設） 1.5 ㎡

14 巾木モザイクタイル貼り補修 0.7 ㎡

15 同上タイル下地モルタル 0.7 ㎡

Ａ10-2の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ10-3 ミーティングルーム改修工事

1
Ｗ-1　スライディングウォール
ビニルクロス（QMクラス）貼り

26.9 ㎡

2 複層ビニル床シート（土足用）t=2.0貼り 64.3 ㎡

3 同上下地調整 サンゲツ・リフォームコート同等品使用 64.3 ㎡

Ａ10-3の計

31



単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ11 管理室前廊下改修工事

1 複層ビニル床シート（土足用）t=2.0貼り 27.2 ㎡

2 同上下地調整 サンゲツ・リフォームコート同等品使用 27.2 ㎡

3 巾木　ソフト巾木　H=100 28.3 ｍ

4 ビニルクロス（QMクラス）貼り 54.4 ㎡

5 壁　PB t=12.5 下地貼り ＧＬ工法 57.1 ㎡

6 天井 化粧PB t=9.5 貼り 27.2 ㎡

7 軽量天井下地 27.2 ㎡

8 天井回縁（塩ビ） 28.9 ｍ

Ａ11の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ12 トレーニング室改修工事

1 床　発泡複層ビニル床シート t=4.5 貼り 屋内スポーツ施設用 101.0 ㎡

2 同上下地調整 サンゲツ・リフォームコート同等品使用 27.2 ㎡

3 新規 木製巾木 H=75 34.7 ｍ

4 同上SOP塗装（A種） 34.7 ｍ

5 同上素地ごしらえ（A種） 34.7 ｍ

6 既設巾木 H=75 SOP塗装（A種） 31.7 ｍ

7 下地調整（RC種） 31.7 ｍ

8 壁　PB t=12.5 下地貼り ＧＬ工法 82.3 ㎡

9 けい酸カルシウム板 t=6 ステ貼り 82.3 ㎡

10 同上内装厚塗材 E 吹付け 78.3 ㎡

11
既設壁の上合成樹脂エマルジョンペイント
（EP)塗装(C種）

63.8 ㎡

12 天井 化粧PB t=9.5 貼り 35.2 ㎡

13 同上軽量天井下地 35.2 ㎡

14 同上天井回縁（塩ビ） 25.2 ｍ

15
天井 有孔けい酸カルシウム板 t=6目スカシ貼
り

23.1 ㎡

16 内装厚塗材 E 吹付け 23.1 ㎡

33



単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 同上軽量天井下地 23.1 ㎡

18 同上天井回縁（塩ビ） 21.2 ｍ

19 天井点検口　 450×450　内外共アルミ額縁枠 4.0 個所

20 同上開口補強 天井点検口用 4.0 個所

21 土間コンクリート FC=18N 1.1 ｍ
3

22 同上打設手間 1.0 式

23 土間補強筋 溶接金網 100×100×6 8.9 ㎡

24 同上敷き手間 8.9 ㎡

25 砕石地業 再生材 0.6 ｍ
3

26 土間防湿ポリエチレンフィルム敷き t=0.15 8.9 ㎡

27 CB t=150積み 2.4 ㎡

28 外部壁 モルタルコテミガキ 2.4 ㎡

29 複層塗材 E ローラー塗り 2.4 ㎡

30 建具周囲モルタル充填 (内部建具）SHW-4 4.0 ｍ

31 建具周囲防水モルタル充填 (外部建具）ＡＷ-2 3.4 ｍ

32 コンクリートカッター切込み 19.1 ｍ

33 ステンレス沓摺り 40×20×2.0 2.2 ｍ
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ12の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ13 ロビー改修工事

1 複層ビニル床シート（土足用）t=2.0貼り 120.0 ㎡

2 同上下地調整 サンゲツ・リフォームコート同等品使用 120.0 ㎡

3 新規 ステンレス巾木 H=75 2.4 ｍ

4 壁　PB t=12.5 下地貼り LGS下地 4.3 ㎡

5 軽量間仕切り（LGS W=50） スタッド @300 8.5 ㎡

6 ビニルクロス（QMクラス）貼り 85.6 ㎡

7
既設天井の上　合成樹脂エマルジョンペイン
ト（EP)塗装（C種）

57.4 ㎡

8 開口部横モルタルコテミガキ W=105 4.0 ｍ

9 同上複層塗材 E ローラー塗り 0.4 ㎡

10 アリーナ側　硬質木片セメント板 t=12貼り 3.8 ㎡

11 内装厚塗材 E 吹付け 3.8 ㎡

12 巾木 木製巾木 H=75 2.0 ｍ

13 同上SOP塗装（A種） 2.0 ｍ

14 同上素地ごしらえ（A種） 2.0 ｍ

15 開口部ボード取合いシーリング 変成シリコーン 10×10 12.1 ｍ

Ａ13の計

36



単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ14 玄関ホール改修工事

1 複層ビニル床シート（土足用）t=2.0貼り 125.0 ㎡

2 同上下地調整 サンゲツ・リフォームコート同等品使用 106.0 ㎡

3 新規 ステンレス巾木 H=75 7.8 ｍ

4 壁　PB t=12.5 下地貼り ＧＬ工法 7.5 ㎡

5 壁　PB t=12.5 下地貼り LGS下地 21.9 ㎡

6 軽量間仕切り（LGS W=50） スタッド @300 25.2 ㎡

7 ビニルクロス（QMクラス）貼り クロス貼替え部分共 86.2 ㎡

8 アリーナ側　硬質木片セメント板 t=12貼り 3.8 ㎡

9 内装厚塗材 E 吹付け 3.8 ㎡

10 巾木 木製巾木 H=75 2.0 ｍ

11 同上SOP塗装（A種） 2.0 ｍ

12 同上素地ごしらえ（A種） 2.0 ｍ

13 開口部ボード取合いシーリング 変成シリコーン 10×10 12.1 ｍ

14
既設天井の上　合成樹脂エマルジョンペイン
ト（EP)塗装（C種）

54.9 ㎡

15 土間コンクリート FC=18N 2.9 ｍ
3

16 同上打設手間 1.0 式
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 床 モルタル金コテ押え 貼物下地 19.5 ㎡

18 土間補強筋 溶接金網 100×100×6 19.5 ㎡

19 同上敷き手間 19.5 ㎡

20 天井 岩綿吸音板 t=12 貼り ストライプタイプ　下地ＰＢ t=9.5共 124.0 ㎡

21 天井 岩綿吸音板 t=9 貼り フラットタイプ　下地ＰＢ t=9.5共 13.6 ㎡

22 開口部横モルタルコテミガキ W=105 4.0 ｍ

23 同上複層塗材 E ローラー塗り 0.4 ㎡

24 旧下足箱上壁見切材
ステンレス複合型材・セキスイ・メタカラー
AK-25×12　材工共

1.0 式

25 旧電話室部　天井見切縁 L=685 増設 枠 100×25 OSCL 共 1.0 式

26 旧電話室部 壁改修
LGS W=50下地、PB t=125.5、岩綿吸音板 t=9
貼り改修

1.0 式

27
廊下側壁合成樹脂エマルジョンペイント（EP）
塗装(C種）

3.5 ㎡

Ａ14の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ15 玄関改修工事

1 磁器質100角タイル貼り 100角平 92.1 ㎡

2 同上垂れ付段鼻 38.6 ｍ

3 同上タイル下地モルタル 92.1 ㎡

4
ウッドデッキ及びグレーチング排水側溝
モルタルコテ押え

水勾配付 17.8 ㎡

5 新規外巾木 花崗岩（本磨き） H=120 ｔ=20 3.8 ｍ

6 庇 ガルバリウム鋼板 t=0.4 瓦棒葺き 心木なし 3.3 ㎡

7 アファルトルーフィング 940 3.3 ㎡

8 野地板　けい酸カルシウム板 t=12 貼り 3.3 ㎡

9 軒先水切  ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺180 7.2 ｍ

10 ケラバ水切  ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺180 1.4 ｍ

11 庇見付破風包み ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺450　ジョイント目地加工 7.2 ｍ

12 ケラバ破風包み ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺450 1.0 ㎡

13 水上壁取合水切 ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺180 7.2 ㎡

14 壁 ガルバリウム鋼板 t=0.4 平板加工貼り 糸尺260　ジョイント目地加工 17.2 ㎡

15 出隅カバー ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺220 12.9 ㎡

16 変成シリコーンシーリング 10×10 46.9 ｍ
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 壁　けい酸カルシウム板 t=12 下地貼り 8.0 ㎡

18 透湿防水シート貼り
 t=0.17　　ニチハ（JF2000A ・片面防水テープ
JF1519) 同等品

8.0 ㎡

19 土台水切 ガルバリウム鋼板 t=0.4 加工 糸尺180 2.9 ｍ

20 土間コンクリート FC=18N 11.0 ｍ
3

21 同上打手間 1.0 式

22 土間補強筋 溶接金網 100×100×6 68.4 ㎡

23 同上敷き手間 68.4 ㎡

25 型枠 （円形） 普通合板型枠　運搬費共 11.7 ㎡

26 鉄筋（D13） SD295A 31.8 ㎏

27 鉄筋（D10） SD295A 32.8 ㎏

28 鉄筋加工組立 運搬費共 1.0 式

29 鉄骨　C-75×45×15×2.3 93.0 ㎏

30 鉄骨　C-60×30×10×2.3 114.0 ㎏

31 鉄骨　□-100×100×3.2 143.0 ㎏

32 鉄骨　□-75×75×3.2 14.5 ㎏

33 鉄骨　□-75×45×3.2 44.0 ㎏

34 鉄骨　PL-4.5 10.2 ㎏
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

35 鉄骨　PL-6 18.8 ㎏

36 並ボルト　M12 32.0 個

37 HTB M-16 S10T 16.0 個

38 亜鉛ドブ浸け費 めっき工場運搬費（往復）共 1.0 式

39 工場製作費 1.0 式

40 現場施工費 1.0 式

41 風除け既成庇 三協アルミ・スマーレ（４間×９尺）同等品 1.0 式

42 同上施工費 1.0 式

43 運搬費 1.0 式

44 風除け既成庇工事法定福利費 1.0 式

45 グレーチング（W=700) W=600用 溶融亜鉛めっき　ノンスリップタイプ 歩行用 7.0 枚

46 同上受枠 15.4 ｍ

47 同上取付費 1.0 式

48 グレーチング（U字溝用 W=194) W=150用 溶融亜鉛めっき　ノンスリップタイプ 歩行用 4.0 枚

49 あと施工アンカー 差し筋アンカー　Ｄ10 37.0 本

50 玄関前ウッドデッキ
三洋NSWサニーデッキ 接着工法 コイン
落下防止仕様同等品

12.7 ㎡

Ａ15の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ16 アリーナ改修工事

1 床 鋼製床下地 スリーベースMB
H=700　高強度仕様 3.0t/㎡ （三洋工業
同等品）集中荷重 2.0t/300㎜×300㎜

1,014.0 ㎡

2 構造用ラワン合板 t=15 下貼り 広葉樹 1,014.0 ㎡

3 仕上材　フローリング（カバ） t=15
三洋LVLフローリング（カバ）
サンダー仕上げ、無塗装品　同等品

1,014.0 ㎡

4 ウレタン樹脂ワニス塗り ３回塗り・１液性 969.0 ㎡

5 床下点検口 600×600 アルミ鍵付き 2.0 個所

6 床工事法定福利費 1.0 式

7 エキスパンションゴム 18×20 128.0 ｍ

8 コートライン 6人制バレーボール 3.0 面

9 コートライン バドミントン 6.0 面

10 コートライン 正式バスケットボール 1.0 面

11 コートライン フットサル 1.0 面

12 床金具（バレー） 落し蓋付　角型亜鉛合金製 6.0 個

13 床金具（バドミントン） 落し蓋付　角型亜鉛合金製 12.0 個

14 複層ビニル床シート（土足用）t=2.0貼り 126.0 ㎡

15 床金具用基礎コンクリート FC=18N 2.4 ｍ
3

16 同上打手間 1.0 式

42



単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 型枠 普通合板型枠　運搬費共 26.4 ㎡

18 鉄筋（D13） SD295A 35.8 ㎏

19 鉄筋（D10） SD295A 60.5 ㎏

20 鉄筋加工組立 運搬費共 1.0 式

21 あと施工アンカー（差し筋アンカー） D13　L=600 144.0 個所

22 床金具部モルタル詰め 18.0 個所

23 ステージ前防球ネット移設 両開きロープ操作 1.0 張

24 中央セパレーターネット移設 両開き電動開閉式 1.0 張

25 妻側防球ネット新設 両開きロープ操作 ポリエチレン100㎜目 1.0 張

26 サイド防球ネット新設 両開きロープ操作 ポリエチレン100㎜目 2.0 張

27 防球ネット用床金具 94.0 個

28 コートライン、防球ネット工事法定福利費 1.0 式

29
防球ネット用アンカー打込み
及び壁ボード補修

接着系アンカーM16 L=210 　　　　　　　　ター
ンバックル 16×250　8個所

1.0 式

30
アリーナＲ天井部改修
岩綿吸音板 t=9貼り

フラットタイプ　下地ＰＢ t=9.5共 41.3 ㎡

31 軽量天井下地 41.3 ㎡

32
キャットウォーク
柱型ビニルクロス（QMクラス）貼替え

131.0 ㎡

33 天井回縁（塩ビ） 6.2 ｍ
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考
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判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

34 消火器（ＡＢＣ 10型） 館内全数 10.0 本

35
天井グラスボード及び溶接金網緊結ボルト撤
去後鉄骨プレート部塗装剥がれ補修

材工共 1.0 式

Ａ16の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ17 多目的スペース（旧ステージ）改修工事

1 床 弾性舗装材ゴムチップ塗り t=18 117.0 ㎡

2 同上施工費 1.0 式

3 同上法定福利費 1.0 式

4 新規 木製巾木 H=75 45.5 ｍ

5 同上SOP塗装（A種） 45.5 ｍ

6 同上素地ごしらえ（A種） 45.5 ｍ

7 腰 小口タイル、巾木 二丁掛タイル貼り 3.2 ㎡

8 同上コナータイル 6.0 ｍ

9 タイル下地モルタル 3.2 ㎡

10 壁 硬質木片セメント板 t=12 貼り 57.5 ㎡

11 内装厚塗材 E 吹付け 52.6 ㎡

12 木胴縁組下地 杉１等 46.9 ㎡

13 軽量間仕切り（LGS W=90） スタッド @300 12.8 ㎡

14 シャッター部開口補強 W 3,200×H 3,682 2.0 個所

15 控室側壁　既設木片セメント板切断 L=4,100 1.0 式

16 床見切縁 ステンレス C-40×20×2.0 19.3 ｍ
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 鉄骨タラップ　 材工共　　既設ボード撤去及び復旧共 1.0 個所

18 同上SOP塗装（A種） 6.5 ㎡

19 防錆塗装（C種） 6.5 ㎡

20 素地ごしらえ（Ｃ種） 6.5 ㎡

21 タラップ基礎コンクリート 型枠、あと施工アンカーM12共 1.0 個所

22 鉄骨階段増設
材工、アンカー、SOP塗装、防錆塗装、
踏面溶接金網、モルタル等一式

1.0 個所

23 ステンレスノンスリップ W=35 3.8 ｍ

24 自然通気孔取付け ステンレス丸型ガラリ・Φ150・防虫網付 3.0 個所

25 同上内装厚塗材 E 吹付け 4.8 ㎡

26 LGS W=90 下地 6.3 ㎡

27 壁コーナー見切縁　 木製　45×45、60×25、100×25 35.5 ｍ

28 同上SOP塗装（A種） 35.5 ｍ

29 同上素地ごしらえ（A種） 35.5 ｍ

30
床見切縁設置部
既設土間コンクリート斫り、モルタル補修

1.0 式

31 木製階段　タモ積層材 1,200W×1,100L×1,000H　材工共 1.0 個所

32 同上クリアラッカー（CL）塗装（A種） 4.7 ㎡

33 同上素地ごしらえ（A種） 4.7 ㎡
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判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

34 倉庫（１）側鋼製建具撤去後モルタル補修 1.0 式

Ａ17の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ18 玄関前スロープ改修工事

1 土間コンクリート FC=18N 5.4 ｍ
3

2 同上打手間 1.0 式

3 型枠 打放し用合板型枠　運搬費共 5.2 ㎡

4 土間補強筋 溶接金網 100×100×6 46.7 ㎡

5 同上敷き手間 46.7 ㎡

6 根切 9.3 ｍ
3

7 砕石地業 再生材 4.7 ｍ
3

8 残土場内敷き均し 9.3 ｍ
3

9 磁器質100角タイル貼り ノンスリップタイプ 40.0 ㎡

10 同上タイル下地モルタル 40.0 ㎡

11 アルミ手摺り 1段仕様　L=6,300 1.0 式

12 同上施工費 1.0 式

13 運搬費 1.0 式

14 同上法定福利費 1.0 式

15 手摺り固定用穴明け コア抜き 4.0 個所

16 同上モルタル詰め 4.0 個所

48



単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考
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判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17
インターロッキングブロック舗装取合い
カッター切込み納め

1.0 式

Ａ18の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ19 西側通路増設工事

1 土間コンクリート FC=18N 11.6 ｍ
3

2 同上打手間 1.0 式

3 型枠 打放し用合板型枠　運搬費共 18.6 ㎡

4 鉄筋（D13） SD295A 244.0 ㎏

5 鉄筋（D10） SD295A 83.6 ㎏

6 鉄筋加工組立 運搬費共 1.0 式

7 あと施工アンカー（差し筋アンカー） D10　L=450 200.0 個所

8 土間コンクリート金コテ仕上げ 36.4 ㎡

9 土間コンクリート刷毛引き仕上げ 11.2 ㎡

10 盛土（残土流用） 6.1 ｍ
3

11 根切 4.3 ｍ
3

12 砕石地業 再生材 6.1 ｍ
3

13 アルミ手摺り 1段仕様　L=25,295 1.0 式

14 同上施工費 1.0 式

15 運搬費 1.0 式

16 同上法定福利費 1.0 式
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 グレーチング（Ｕ字溝用 W=450) 歩行用 4.0 枚

18 グレーチング（Ｕ字溝用 W=180) 歩行用 5.0 枚

19 折版 山高66　ガルバリウム鋼板 t=0.6 ヨド66ハゼ折版 23.3 ㎡

20 タイトフレーム 38.0 ｍ

21 水上面戸 シーリング共 18.8 ｍ

22 エプロン面戸 18.8 ｍ

23 水上水切　ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺22 18.8 ｍ

24 同上上変成シリコーンシーリング 10×10 18.8 ｍ

25 鉄骨　L-150×90×9 320.0 ㎏

26 鉄骨　□-100×100×3.2 58.6 ㎏

27 鉄骨　C-100×50×20×2.3 亜鉛めっきリップ溝形鋼 80.0 ㎏

28 鉄骨　PL-4.5 14.0 ㎏

29 鉄骨　PL-6 71.5 ㎏

30 丸鋼　M12 62.0 ㎏

31 ターンバックル　M12 亜鉛めっき製品 28.0 本

32 亜鉛めっきボルト　M12 68.0 本

33 鉄骨工場製作費 1.0 式
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

34 鉄骨現場施工費 1.0 式

35 亜鉛ドブ浸け費 亜鉛めっき、めっき工場運搬費（往復）共 1.0 式

36 接着系アンカー M12　L=160 37.0 式

37 手摺り固定用穴明け コア抜き 15.0 個所

38 同上モルタル詰め 15.0 個所

39 妻アングル
折版用妻アングル　L=1,000　亜鉛メッキ
材工共

2.0 本

Ａ19の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ20 手洗い、足洗い場増設工事

1 土間コンクリート FC=18N 1.1 ｍ
3

2 同上打手間 1.0 式

3 型枠 打放し用合板型枠　運搬費共 6.1 ㎡

4 鉄筋（D13） SD295A 22.4 ㎏

5 鉄筋（D10） SD295A 29.0 ㎏

6 鉄筋加工組立 運搬費共 1.0 式

7 盛土（残土流用） 0.8 ｍ
3

8 根切 0.8 ｍ
3

9 砕石地業 再生材 0.3 ｍ
3

10 グレーチング（Ｕ字溝用 W=180) 歩行用 2.0 枚

11 磁器50角モザイクタイル貼り 外装用タイル 3.6 ㎡

12 同上タイル下地モルタル 3.6 ㎡

13 笠木 モルタルコテミガキ W130 2.5 ｍ

14 排水パイプ　VP 100A  配管 材工共 8.5 ｍ

Ａ20の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ21 新設鋼製建具及び既設建具改修工事

Ａ21-1 新設鋼製建具工事 1.0 式

Ａ21-2 既設鋼製建具改修工事 1.0 式

Ａ21-3 新設軽量スチール建具工事 1.0 式

Ａ21の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ21-1 新設鋼製建具工事

1 AAD-1　引分エンジン框ドア 3,300×2,350 1.0 個所

2 同上エンジン装置
自動開閉装置,検出装置,補助光電ｽｲｯﾁ
取付費,運搬諸経費,法定福利費含む

1.0 個所

3 AD-1　親子両開き框ドア 1,200×2,000 2.0 個所

4 AD-2 引分ハンガー框ドア 3,300×2,350 1.0 個所

5 AW-1　引違い窓 1,900×2800 1.0 個所

6 AW-2　上げ下げ窓 500×1,750 1.0 個所

7 AW-3　横辷り出し窓 500×1,200 1.0 個所

8 新規アルミ建具取付費 1.0 式

9 新規アルミ建具運送費 1.0 式

10 新規アルミ建具設計費 1.0 式

11 新規アルミ建具諸経費 1.0 式

12 新規アルミ建具法定福利費 1.0 式

13 AP-1　アルミパーティション 運送費  施工費  法定福利費含む  1.0 個所

14 SS-1　軽量シャッター 三和シャッター同等品 2.0 個所

15 軽量シャッター運送費 1.0 式

16 軽量シャッター施工費 1.0 式
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 軽量シャッター法定福利費 1.0 式

Ａ21-1の計

56



単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ21-2 既設鋼製建具改修工事

1 AW-1　　可動網戸（ステンレス） 700×1,750×2 1.0 個所

2 AW-1’　可動網戸（ステンレス） 700×1,750 1.0 個所

3 AW-1’　可動網戸（ステンレス） 630×1,750 1.0 個所

4 AW-2　　可動網戸（ステンレス） 500×1,750 2.0 個所

5 AW-3　　可動網戸（ステンレス） 700×1,750×2 2.0 個所

6 AW-8　　可動網戸（ステンレス） 700×900 1.0 個所

7 AW-9　　可動網戸（ステンレス） 700×900 3.0 個所

8 AW-10　可動網戸（ステンレス） 700×900 1.0 個所

9 網戸取付調整費 1.0 式

10 網戸運搬費 1.0 式

11 網戸設計費 1.0 式

12 網戸実測調査管理費 1.0 式

13 網戸諸経費 1.0 式

14 網戸法定福利費 1.0 式

15 AW-17　　引違い３連 4,190×5,900　カバー工法 8.0 個所

16 AW-17　　オペレーター装置（３連） 外倒し 8.0 個所
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 AW-17　　オペレーター装置（３連） 片引き 8.0 個所

18 AW-17’　引違い３連 4,190×5,900　カバー工法 2.0 個所

19 AW-17’　オペレーター装置（３連） 外倒し 2.0 個所

20 AW-17’　オペレーター装置（３連） 片引き 2.0 個所

21 AW-18　  オペレーター装置（３連） 2.0 個所

22 AW-19　  オペレーター装置（３連） 2.0 個所

23 AW-22　  外倒し（排煙・FiX）５連 6,590×1,530　カバー工法 2.0 個所

24 AW-22　  オペレーター装置（３連・２連）） 2.0 個所

25 AW-22’　外倒し（排煙・FiX）５連 6,365×1,530　カバー工法 2.0 個所

26 AW-22’  オペレーター装置（３連・２連）） 2.0 個所

27 ACW-1　FIX窓 735×2,150　カバー工法 2.0 個所

28 ACW-1　オペレーター装置（４連） 2.0 個所

29 ACW-1　オペレーター装置（単独部） 2.0 個所

30 改修建具設計費 1.0 式

31 既設建具撤去費 1.0 式

32 撤去材場内集積費 1.0 式

33 新規建具及び額縁取付費 1.0 式
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判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

34 改修建具運搬費 1.0 式

35 改修建具実測調査管理費 1.0 式

36 改修諸経費 1.0 式

37 法定福利費 1.0 式

Ａ21-2の計
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単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ａ21-3 新設軽量スチール建具工事

1 SHD-1　片引軽量スチールハンガー戸 900（1,030）Ｗ×2,000Ｈ　搬入、施工費共 1.0 個所

2 SHD-2　両引分軽量スチールハンガー戸 1,900Ｗ×2,000Ｈ　搬入、施工費共 2.0 個所

3 SHD-3　片開き軽量スチールドア 900Ｗ×2,000Ｈ　搬入、施工費共 2.0 個所

4 SHD-4　親子両開き軽量スチールドア 1,100Ｗ×2,000Ｈ　搬入、施工費共 2.0 個所

5 ＴＢ-1 アルミアールエッジ　搬入、施工費共 1.0 個所

6 ＴＢ-2 アルミアールエッジ　搬入、施工費共 1.0 個所

7 ＴＢ-3 アルミアールエッジ　搬入、施工費共 1.0 個所

8 ＴＢ-4 1.0 個所

Ａ21-3の計
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

A22 既設建具塗装改修工事

1 鋼製建具下地調整（ＲＣ種） 鉄鋼面 77.4 ㎡

2 錆止め塗料塗り（C種） 鉄鋼面 77.4 ㎡

3 SOP塗装（C種） 鉄鋼面 77.4 ㎡

4 木製建具枠廻り下地調整（RC種） 細物 34.0 ｍ

5 木製建具枠廻りSOP塗装（A種） 34.0 ｍ

Ａ22の計
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

A23 サイン及び館名板改修工事

1 男子トイレピクトサイン Ａ 1.0 個所

2 女子トイレピクトサイン Ｂ 1.0 個所

3 多目的トイレピクトサイン Ｃ 1.0 個所

4 矢印案内サイン Ｄ 1.0 個所

5 総合案内版 Ｅ　610Ｗ×510Ｈ　　平面図　文字　書込共 1.0 個所

6 室名札 Ｆ　　室名書込共 13.0 個所

7 館名サイン ステンレス箱文字  250×250×25D 16.0 文字

8 現場取付費 1.0 式

9 運搬費 1.0 式

10 法定福利費 1.0 式

Ａ23の計
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判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

A24 カーテン・ブラインド工事

1 １階管理室病院用上部ネットカーテン W3,000×H1,900 1.0 個所

2 カーテンレール 天井直付け　L=3,000 1.0 セット

3 同上カーテンレール取付工事費 1.0 式

4 横型ブラインド W2,650×H1,900 2.0 個所

5 横型ブラインド W2,500×H1,900 2.0 個所

6 横型ブラインド W580×H1,900 3.0 個所

7 同上ブラインド取付工事費 1.0 式

8 1階高耐候遮光カーテン（手動） W1,200×H2,150　　既設レール再使用 2.0 セット

9 1階高耐候遮光カーテン（手動） W2,100×H2,050　　既設レール再使用 2.0 セット

10 １階カーテン吊り込み費 1.0 式

11 ２階高耐候遮光カーテン W4,190×H5,900 10.0 個所

12 ２階高耐候遮光カーテン W4,190×H3,900 2.0 個所

13 ２階高耐候遮光カーテン W4,190×H1,900 4.0 個所

14 ２階高耐候遮光カーテン W14,370×H1,000 2.0 個所

15 ２階高耐候遮光カーテン W14,370×H1,650 2.0 個所

16 電動レール L=4,190 16.0 セット
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判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 電動レール L=14,370 4.0 セット

18 FMリモコン　中継器　2.4G 1.0 台

19 FMリモコン　送信器　2.4G 1.0 台

20 ベルト式電動カーテンレール取付工事費 125.0 ｍ

21 ベルト式電動レール結線調整費 20.0 台

22 ２階カーテン吊り込み費 391.0 ㎡

23 法定福利費 1.0 式

Ａ24の計
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判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

A25 家具工事

1 ロッカー室　スチールロッカー
900W×515D×1,790H（6人用）
生興ＳLKW-6　シリンダー錠　同等品

10.0 個所

2 ロッカー室　スチールロッカー
608W×515D×1,790H（4人用）
生興ＳLKW-4S　シリンダー錠　同等品

1.0 個所

3 ロッカー室前廊下　下足箱
1,000W×350D×1,720H
生興 SBN-6(24人用）　ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ 同等品

2.0 個所

4 玄関ホール　下足箱
1,000W×350D×1,720H
生興 SBN-6(24人用）　ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ 同等品

11.0 個所

5 トレーニング室　下足箱
1,000W×350D×1,720H
生興 SBN-6(24人用）　ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ 同等品

1.0 個所

6 転倒防止金物 生興 YKU-2 同等品 100.0 個所

7 搬入設置費 転倒防止金物下地補強共 1.0 式

Ａ25の計
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判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ｂ 屋外付帯改修工事

Ｂ1 浄化槽蓋改修工事 1.0 式

Ｂ2 側溝改修工事 1.0 式

Ｂ3 防球ネット頭つなぎポール塗装改修工事 1.0 式

Ｂ4 テニスコート改修工事 1.0 式

Ｂ5 屋外便所改修工事 1.0 式

Ｂ6 浄化槽制御盤移設工事 1.0 式

Ｂ7 外灯ポール及び木製ベンチ塗装工事 1.0 式

Ｂ8 バックネット改修工事 1.0 式

Ｂ9 遊具工事 1.0 式

Ｂの計
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判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ｂ1 浄化槽蓋改修工事

1 SS-1鋼材費 CPL-4.5 382.0 ㎏

2 SS-1鋼材費 L-40×40×5 106.0 ㎏

3 SS-1鋼材費 Φ13 3.8 ㎏

4 SS-2鋼材費 CPL-4.5 53.5 ㎏

5 SS-2鋼材費 L-40×40×5 18.0 ㎏

6 SS-2鋼材費 Φ13 0.9 ㎏

7 SS-3鋼材費 CPL-4.5 118.0 ㎏

8 SS-3鋼材費 L-40×40×5 42.0 ㎏

9 SS-3鋼材費 Φ13 1.3 ㎏

10 SS-4鋼材費 CPL-4.5 93.0 ㎏

11 SS-4鋼材費 L-40×40×5 32.7 ㎏

12 SS-4鋼材費 Φ13 1.3 ㎏

13 SS-5鋼材費 CPL-4.5 104.0 ㎏

14 SS-5鋼材費 L-40×40×5 43.0 ㎏

15 SS-5鋼材費 Φ13 1.3 ㎏

16 工場製作費 1.0 式
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判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

17 現場搬入費 1.0 式

18 亜鉛ドブ浸け費 めっき工場運搬費（往復）共 1.0 式

19 根切 5.0 ｍ
3

20 残土処分（場内敷き均し） 5.0 ｍ
3

21 砕石地業 再生材 5.0 ｍ
3

22 土間コンクリート FC=18N 7.6 ｍ
3

23 同上打手間 1.0 式

24 型枠 打放し用合板型枠　運搬費共 19.3 ㎡

25 鉄筋（D13） SD295A 191.0 ㎏

26 鉄筋（D10） SD295A 265.0 ㎏

27 鉄筋加工組立 運搬費共 1.0 式

28 コンクリート金コテ押え 47.2 ㎡

Ｂ1の計

68



単位 単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ｂ2 側溝改修工事

1 新設Ｕ字溝 W=300 材工共 58.0 ｍ

2 グレーチング (Ｕ字溝 W=300用） 溶融亜鉛めっき　細目仕様　Ｔ-2 58.0 枚

Ｂ2の計
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判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量

Ｂ3 防球ネット頭つなぎポール塗装改修工事

1 手摺先行くさび緊結式足場 建地幅600　高さ10ｍ未満存置1カ月 1.0 式

2 頭つなぎポール塗装
素地ごしらえ(A種)　防錆塗装　耐候性塗料
(DP)塗装・ふっ素樹脂系・C種1級

1.0 式

Ｂ3の計
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Ｂ4 テニスコート改修工事

1 既設フェンス撤去及び復旧
作業機械搬入路養生　既設ネット及び器具取
外し積置き保管養生、復旧共

1.0 式

2 人工芝舗装（オムニコート）工事 砂入り人口芝 1,281.0 ㎡

3 諸経費 1.0 式

4 法定福利費 1.0 式

5 既設ネットポール及び審判台塗装改修
下地調整(RC種)　防錆塗装　耐候性塗料(DP)
塗装・ふっ素樹脂塗料(C種)

1.0 式

6 土間クラックＶカット及びモルタル詰め補修 1.0 式

Ｂ4の計
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Ｂ5 屋外便所改修工事

1 手摺先行くさび緊結式足場 建地幅600　高さ10ｍ未満存置1カ月 1.0 式

2 竣工時清掃 1.0 式

3 外部屋根　既設塗装材ケレン掛け撤去 1.0 式

4 外壁 高圧ポンプ水洗い洗浄 10～15 Mpa　　タイル面共 45.3 ㎡

5 外壁 可とう形改修塗材（RE)吹付け 薄付　ふっ素 24.1 ㎡

6 床 コンクリート金コテ押え 貼物下地 24.5 ㎡

7 複層ビニル床シート（土足用）t=2.0貼り 29.6 ㎡

8
巾木 複層ビニル床シート（土足用）t=2.0
貼上げ

5.1 ㎡

9 巾木上端塩ビ見切縁 東リ・プチモール 同等品　　　材工共 51.4 ｍ

10 内壁 可とう形改修塗材（RE)吹付け 薄付　ふっ素 96.1 ㎡

11 内部壁 高圧ポンプ水洗い洗浄 10～15 Mpa 96.1 ㎡

12 天井 高圧ポンプ水洗い洗浄 10～15 Mpa 20.1 ㎡

13
天井合成樹脂エマルジョンペイント（EP)
塗装（C種）

20.1 ㎡

14 軽量間仕切り（LGS W=65） スタッド @300 3.6 ㎡

15 壁 けい酸カルシウム板 t=12 貼り 7.2 ㎡

16 既設AD取外し及び移設 1.0 式
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17 ステンレスコーナーエッジ見切金物 ステンレスへの字押え等　W=35 4.6 ｍ

18 土間コンクリート FC=18N 2.4 ｍ
3

19 同上打手間 1.0 式

20 土間補強筋 溶接金網 100×100×6 24.5 ㎡

21 同上敷き手間 24.5 ㎡

22 砕石地業 再生材 2.4 ｍ
3

23 土間防湿ポリエチレンフィルム敷き t=0.15 24.5 ㎡

24
トップライト 鉄骨フレーム及びガラリ
防錆塗装（C種）

30.6 ㎡

25 同上SOP塗装（A種） 30.6 ㎡

26 同上下地調整（RC種） 30.6 ㎡

27 トップライト外側ビス補修 シーリング共 1.0 式

28
外壁飾り塗装　合成樹脂エマルジョンペイント
（EP)塗装（B種）

1.0 式

29 移設AD周囲モルタル詰め 防水材入り 13.1 ｍ

30 男子便ピクトサイン Ａ 1.0 個所

31 女子便所ピクトサイン Ｂ 1.0 個所

32 多目的便所ピクトサイン Ｃ 1.0 個所

33 現場取付費 1.0 式
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34 運搬費 1.0 式

35 サイン工事法定福利費 1.0 式

36
既設ステンレス引戸
耐候性塗料（ＤＰ)塗装

ふっ素樹脂系・Ｃ種1級 7.0 ㎡

37 同上下地調整（RC種） 7.0 ㎡

Ｂ5の計
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Ｂ6 浄化槽制御盤移設工事

1 電気管埋設土木工事 1.0 式

2 汚水処理制御盤 1.0 式

3 既設制御盤撤去・処分費 1.0 式

4 プルボックス 150×150×150　合成樹脂製 1.0 個

5 プルボックス 200×200×200　合成樹脂製 2.0 個

6 合成樹脂製可とう電線管 PF-22（隠ぺい・コンクリート打込み） 93.0 ｍ

7 合成樹脂製可とう電線管 PF-36（隠ぺい・コンクリート打込み） 25.0 ｍ

8 ケーブル CV 2.0㎜2-2C（管内） 20.0 ｍ

9 ケーブル CV 2.0㎜2-4C（管内） 134.0 ｍ

10 ケーブル CVV 2.0㎜2-4C（管内） 31.0 ｍ

11 埋設標識シート 30.0 ｍ

12 電動機結線 9.0 台

13 電極結線 2.0 組

14 新設制御盤取付工事 1.0 式

15 法定福利費 1.0 式

Ｂ6の計
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Ｂ7 外灯ポール及び木製ベンチ塗装工事

1 外灯ポール塗装
足場代共　下地調整(RC種)　防錆塗装
耐候性塗料(DP)塗装・ふっ素樹脂塗料(C

20.0 個所

2 木製ベンチ塗装 下地調整(RC種） SOP塗装(B種・外部) 26.0 個所

3 木製ベンチ修繕 既設腐食個所撤去、桧１等材にて修復 2.0 個所

Ｂ7の計
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Ｂ8 バックネット改修工事

1 手摺先行くさび緊結式足場 建地幅900　高さ10ｍ未満　　　存置1カ月 1.0 式

2 鉄骨 耐候性塗料（ＤＰ）塗装 ふっ素樹脂塗料・Ｃ種 123.0 ㎡

3 同上防錆塗装（C種） 123.0 ㎡

4 下地調整（ＲC種） 123.0 ㎡

5 ネット緊結金物取替え
L－50×50×6  PL-4.5　亜鉛めっきボルト
M12×25     材工共

1.0 式

6 ネット貼替え（金網） 亜鉛めっき鉄線 Φ3.2×40㎜ 304.0 ㎡

7 ネット貼替え（張り線） 亜鉛めっき鉄線 Φ4.0 60.0 ㎏

8 ネット貼替え（丸鋼） 亜鉛めっき Φ6.0 L=4,000 10.0 本

9 丸鋼押え金具 ＢＮ付　Φ８×250Ｎ付 120.0 セット

10 鋼押え金具 ＢＮ付　Φ6×35Ｎ付 980.0 セット

11 コーナープレート ＢＮ付　Ｃ-435×140×45 2.0 セット

12 設置費 1.0 式

13 資材搬入費 1.0 式

14 諸経費 1.0 式

15 法定福利費 1.0 式

Ｂ8の計
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Ｂ9 遊具工事

1 わんぱく森のツリーハウス・コンビネーション 1.0 基

2 運賃 1.0 式

3 組立・据付費 1.0 式

4 どきどき！秘密小屋 1.0 基

5 運賃 1.0 式

6 組立・据付費 1.0 式

7 注意サイン板 1.0 基

8 運賃 1.0 式

9 組立・据付費 1.0 式

10 ロープウェイ（１連）
両面安全柵付き、桁89.1Φ支柱60.5Φ
L=15000×W3130×H3400

1.0 基

11 運賃 1.0 式

12 組立・据付費 1.0 式

13 スイング遊具　うさぎ 1.0 基

14 運賃 1.0 式

15 組立・据付費 1.0 式

6 スイング遊具　キツネ 1.0 基
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7 運賃 1.0 基

8 組立・据付費 1.0 基

9 基礎 根切 92.4 ｍ
3

10 砕石地業 再生材 4.4 ｍ
3

11 埋戻し 74.2 ｍ
3

12 残土処分（場内敷き均し） 18.2 ｍ
3

13 ステコンクリート FC=18N 2.1 ｍ
3

14 同上打設手間 1.0 式

15 基礎コンクリート FC=21N 11.7 ｍ
3

16 同上構造体強度補正値28Ｓ91 1.0 式

17 同上打設手間 1.0 式

18 型枠 普通合板基礎部型枠　運搬費共 154.0 ㎡

19 大面木入れ手間 1.0 式

20 スリーブ入れ φ200～φ300　 1.0 式

21 同上モルタル詰め 1.0 式

22 コンクリート金コテ仕上げ 1.0 式

23 アンカーセット 1.0 式
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24
既設解体水飲み場
既設給水管ソケット止め

掘方共 1.0 式

25 現況雑草混じり表土スキ取り及び不陸整生 機械損料、機械運転手、積込共 1,896.0 ㎡

26 同上場外搬出処分 ダンプトラック（4t) 　 運転手（一般） 1.0 式

27 遊具設置後芝張り　（目地あり） 芝・目土・転圧・散水 　　材工共 1,896.0 ㎡

Ｂ9の計
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Ｃ 解体撤去工事

1 既設ガラスシーリング撤去 6×6　 1,503.0 ｍ

2 既設サッシ廻りシーリング撤去 10×10　　 809.0 ｍ

3 既設アルミパネルシーリング撤去 15×15（ポリサルファイドシーリング） 1,969.0 ｍ

4 既設シート防水層撤去 748.0 ｍ

5 シーリング、シート防水材積込み 1.0 式

6 既設サッシ網戸撤去 積込共 1.0 式

7 既設鋼製建具解体撤去 積込共 1.0 式

8 既設木製建具及び木枠解体撤去 積込共 1.0 式

9 越屋根外壁防火サイディング撤去 荷卸し、集積、積込共 1.0 式

10 折版裏既設断熱材ケレン掛け撤去・清掃 袋詰め、荷卸し、集積、積込共 1.0 式

11
アリーナ　システム天井
グラスウールボード解体撤去

積込共 1.0 式

12
アリーナ　システム天井
溶接金網解体撤去

積込共 1.0 式

13 屋外便所 既設ＡＤ撤去 積込共 1.0 式

14 体育館外壁アルミパネルシーリング撤去 ポリサルファイド 15×15 1,968.0 ｍ

15 同上シーリング材　積込み 1.0 式

16 器具庫天井化粧 PB t=9.0撤去 積込共 1.0 式
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17 器具庫既設ソフト巾木撤去 積込共 1.0 式

18 玄関ポーチ天井 アルミ角パイプ撤去 積込共 1.0 式

19
玄関前既設インターロッキングブロック舗装解
体撤去

積込共　大型ﾌﾞﾚｰｶｰ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用 3.7 ｍ
3

20
外壁ステンレス換気フード（Φ150・Φ75）
撤去

積込共 1.0 式

21 既設便所廻り床及び壁タイルはがし 230.0 ㎡

22 同上積込み 1.0 式

23 同上床 塩ビフロアーシート t=2.0撤去 積込共 1.0 式

24 同上天井 PB ｔ=9.0+岩綿吸音板 t=9撤去 積込共 1.0 式

25 通用口壁 有孔木片セメント板 t=12撤去 積込共 1.0 式

26 既設便所廻り 軽量天井解体 積込共 1.0 式

27 同上壁コンクリート解体撤去 積込共　圧砕機、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用 4.9 ｍ
3

28 同上土間コンクリート解体撤去 積込共　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ 10.4 ｍ
3

29
越屋根部カーテン、緞帳、アリーナカーテン、
管理室ブラインド等解体撤去

巻上機、架台、ワイヤー、バトン、裁断手間　積
込共

1.0 式

30 電動カーテン装置及び電動レール解体 積込共 1.0 式

31 管理室 内部造作解体 積込共 68.0 ㎡

32 同上軽量天井解体 積込共 1.0 式

33 天井 PB ｔ=9.0+岩綿吸音板 t=12撤去 積込共 1.0 式
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34 管理室ポーチ タイル、コンクリート斫り撤去 積込共 0.2 ｍ
3

35 管理室床 タイルカーペット t=6.5撤去 積込共 1.0 式

36 管理室 土間コンクリート解体 積込共　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ 0.2 ｍ
3

37 旧給湯室CB t=100解体 積込共　圧砕機、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用 0.9 ｍ
3

38 同上壁小口タイルはがし 4.8 ㎡

39 同上積込み 1.0 式

40 アルミ庇、流し台、ガス台撤去 積込共 1.0 式

41
ミーティングルーム タイルカーペット ｔ=6.5及
びスライディングウォールクロス撤去

積込共 1.0 式

42
管理室前廊下床 タイルカーペット
t=6.5撤去

積込共 1.0 式

43 同上木製巾木 H=75撤去 積込共 1.0 式

44
同上壁 不燃銘木パネル t=5.5撤去
(木胴縁共）

積込共 1.0 式

45 同上天井吸音PB t=９撤去 積込共 1.0 式

46 同上軽量天井下地組撤去 積込共 1.0 式

47 トレーニング室壁コンクリート斫り解体 積込共　圧砕機、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用 3.8 ｍ
3

48 トレーニング室土間コンクリート斫り解体 積込共　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ 0.7 ｍ
3

49
床 タイルカーペット t=6.5、旧更衣室床材及
び既設壁材等内装、造作撤去

積込共 1.0 式

50
同上壁 不燃銘木パネル t=5.5撤去
(木胴縁共）

積込共 1.0 式
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51 天井 吸音PB t=9撤去 積込共 1.0 式

52 同上軽量天井下地組撤去 積込共 1.0 式

53 旧シャワー室壁小口タイルはがし 積込共 34.2 ㎡

54 同上積込み 1.0 式

55 廊下物入造作解体 1.3 ㎡

56
旧更衣室天井 吸音けい酸カルシウム板
t=6撤去

積込共 1.0 式

57 床 厚型塩ビシート t=6.2撤去 積込共 1.0 式

58 ロビー床 既設タイルカーペット t=6.5撤去 積込共 1.0 式

59
玄関ホール床 既設タイルカーペット t=6.5撤
去

積込共 1.0 式

60 壁コンクリート斫り解体 積込共 1.1 ｍ
3

61 壁小口タイルはがし 5.7 ㎡

62 同上積込み 1.0 式

63 既設下足箱解体 積込共 1.0 式

64 玄関ホール ステンレス框撤去 積込共 1.0 式

65 天井 PB ｔ=9.0+岩綿吸音板 t=12撤去 積込共 1.0 式

66 風除室解体（屋根・内装・鉄骨共） 積込共 1.0 式

67 アリーナ床金具基礎コンクリート斫り解体 積込共 3.0 ｍ
3
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68
アリーナ及びステージ床解体
（鋼製根太下地共）

積込共 1.0 式

69 ステージ椅子収納撤去 積込共 1.0 式

70 同上レール撤去 積込共 1.0 式

71 鉄骨階段撤去 積込共 1.0 式

72
アリーナ周囲床塩ビシート t=2.0及び キャット
ウォーク柱型クロス撤去

積込共 1.0 式

73
観覧席天井 PB t=9+岩綿吸音板 t=12　　　撤
去

積込共 1.0 式

74 同上軽量天井下地組撤去 積込共 1.0 式

75 旧放送室、控室間仕切り等造作解体 積込共 36.8 ㎡

76 天井 PB ｔ=9.0撤去 積込共 1.0 式

77 同上軽量天井下地組撤去 積込共 1.0 式

78 控室家具及びリハビリ機器撤去 積込共 1.0 式

79 旧放送室床 タイルカーペット撤去 積込共 1.0 式

80 既設浄化槽蓋撤去 積込共 1.0 式

81 越屋根既設軒樋及び竪樋解体 積込共 1.0 式

82
越屋根既設カーテンBOX及び
カーテンレール解体

積込共 1.0 式

83
屋外便所　内部床モザイクタイル斫り撤去（下
地モルタル共）

積込共　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ 0.9 ｍ
3

84 ブース内仕切壁コンクリート解体 積込共　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ 0.6 ｍ
3
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85 土間コンクリート解体 積込共　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ 2.5 ｍ
3

86 外壁飾り鋼板撤去 積込共 1.0 式

87 バックネット撤去 積込共　　裁断共　 1.0 式

88 既設遊具解体 積込共 1.0 式

89 既設遊具基礎コンクリート解体 積込共　圧砕機、大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 29.5 ｍ
3

90 四阿屋根カラーベスト撤去 （３棟分） 積込共　　アスベスト含有建材 1.0 式

91
仮設事務所設置場所
既設アスファルト舗装斫り撤去

積込共 1.0 式

92
工事完了時仮設管理事務所
基礎コンクリート斫り撤去

積込共 1.0 式

93
トレーニング室、男女便所　既設洗面人工大
理石カウンター、化粧鏡枠解体

積込共 1.0 式

94 同上化粧鏡解体 積込共 1.0 式

95 玄関既設館銘板撤去 積込共 1.0 式

96 アリーナ埋込スピーカー裏BOX部分解体 積込共 1.0 式

97 旧キンダールームカーテンBOX解体 1.0 式

Ｃの計
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Ｄ 発生材運搬費

1 廃プラ
シーリング材、シート床材、タイルカーペット,軒
樋、竪樋　屋外防球ネット

5.9 ｍ
3

2 金属（くず鉄） 96.6 ｍ
3

3 金属（アルミ） 19.7 ｍ
3

4 金属（ステンレス） 3.9 ｍ
3

5 ガラス 2.9 ｍ
3

6 断熱材 72.6 ｍ
3

7 コンクリートガラ 有筋 35.3 ｍ
3

8 アスファルト 0.3 ｍ
3

9 タイル・モルタル 11.0 ｍ
3

10 防水材 シート防水 2.6 ｍ
3

11 木材 アリーナ床材 36.8 ｍ
3

12 建材（木片セメント板） 2.3 ｍ
3

13 建材（石膏ボード） 7.3 ｍ
3

14 岩綿吸音版 4.1 ｍ
3

15 布（緞帳・カーテン） 5.2 ｍ
3

16 廃プラ（既設遊具分） 0.2 ｍ
3
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17 木材（既設遊具分） 1.7 ｍ
3

18 金属（くず鉄）既設遊具分 38.0 ｍ
3

19 金属（ステンレス）既設遊具分 1.9 ｍ
3

20 コンクリート（既設遊具分） 21.8 ｍ
3

21 麻ロープ（既設遊具分） 0.1 ｍ
3

22
四阿屋根カラーベスト （３棟分）
建材（ケイカル板・窯業サイディング）

アスベスト含有建材　（2.1ｍ3） 1.0 台

23 消火器（ＡＢＣ10型） 指定業者までの運搬 10.0 本

Ｄの計
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Ｅ 発生材処分費

1 廃プラ
シーリング材、シート床材、タイルカーペット,軒
樋、竪樋　屋外防球ネット

5.9 ｍ
3

2 鋼材売却費 金属（くず鉄） 22.8 t

3 鋼材売却費 金属（アルミ） 6.0 t

4 鋼材売却費 金属（ステンレス） 3.3 t

5 ガラス 1.5 ｍ
3

6 断熱材 72.6 ｍ
3

7 コンクリートガラ 有筋 34.6 ｍ
3

8 アスファルト 0.3 ｍ
3

9 タイル・モルタル 11.0 ｍ
3

10 防水材 シート防水 2.6 ｍ
3

11 木材 アリーナ床材 39.8 ｍ
3

12 建材（木片セメント板） 2.6 ｍ
3

13 建材（石膏ボード） 7.3 ｍ
3

14 岩綿吸音版 4.1 ｍ
3

15 布（緞帳・カーテン） 5.2 ｍ
3

16 廃プラ（既設遊具分） 0.2 ｍ
3
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17 木材（既設遊具分） 1.6 ｍ
3

18 鋼材売却費(既設遊具分） 金属（くず鉄） 2.7 t

19 鋼材売却費（既設遊具分） 金属（ステンレス） 0.3 t

20 コンクリートガラ（既設遊具分） 有筋 21.8 ｍ
3

21 麻ロープ（既設遊具分） 0.1 ｍ
3

22
四阿屋根カラーベスト （３棟分）
建材（ケイカル板・窯業サイディング）

アスベスト含有建材　（2.1ｍ3） 3.2 t

23 消火器（ＡＢＣ10型） リサイクルシール　　保管料共 10.0 本

Ｅの計
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Ⅱ 共通仮設費

1 共通仮設費 改修建築工事率計上分 1.0 式

積上げによる共通仮設費

2 交通誘導員 仮設材搬出入時 1.0 式

3 スタンド（単管）バリケード 単管上下2段  延 68.0m 1.0 式

4 仮囲い　成形鋼板　H=2,000 存置　6カ月 172.0 式

5 クロスゲート（キャスターゲート） W　6.0ｍ×H　1.8ｍ　　存置　6カ月 1.0 式

6 仮設事務所・トイレ（管理者用）
4.8×5.4×2棟、エアコン、カーテン、ブライン
ド・洋式トイレ1、小用1、手洗1  8カ月

1.0 式

7 仮設引込電気工事費
事務所電灯コンセント設備
配線接続及び撤去

1.0 式

8 シックハウス対策壁付換気扇（常時排気） パナソニック FY-08PTA9D　同等品 1.0 個所

9 同上深型フード（アルミ製・ガラリ付） パナソニック FY-ＭＦＡ043　同等品 1.0 個所

10 仮設給排水工事費
事務所、事務所及び来客用手洗い給排水接
続及び撤去

1.0 式

11 来客用トイレ（洋式、小用、手洗） 洋式2棟、小用1棟、手洗1棟　2カ月 1.0 式

12 仮設j事務所及び仮設トイレ耐風養生
フック付棒鋼打込み、ターンバックル、
チェーン等使用（管理者、来客用共）撤去共 1.0 式

13 材料荷揚げ用揚重費 ラフテレーンクレーン 25ｔ　オペレーター付 6.0 車

14 遊具組立用クレーン トラッククレーン 4.9ｔ　オペレーター付 5.0 車

15 什器移動及び復旧 外部物置Ａ・Ｂ・Ｃ及び物置A再固定共 1.0 式
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16
室内空気科学物質濃度測定
（改修前8個所・改修後8個所）

ホルムアルデヒド＋VOC5項目　16検体
技師・車両費共

1.0 式

17 アスベスト含有試験 (定性分析）
四阿屋根カラーベスト （３棟分）
建材（ケイカル板・窯業サイディング）

3.0 検体

（仮設管理事務所基礎設置工事）

18 基礎コンクリート Fc=21N 1.8 ｍ
3

19 同上構造体強度補正値28Ｓ91 1.0 式

20 同上打設手間 1.0 式

21 型枠 打放し用合板型枠　運搬費共 4.6 ㎡

22 鉄筋（D13) SD295A 59.7 ㎏

23 鉄筋（D10) SD295A 40.0 ㎏

24 鉄筋加工組立 運搬費共 1.0 式

25 根切 0.7 ｍ
3

26 残土処分（場内敷き均し） 0.7 ｍ
3

27 砕石地業 再生材 0.5 ｍ
3

28 アスファルトカッター切込み 35.8 ｍ

29 アンカーボルト及びアンカーセット アンカーボルト  M12　L=300　8本 1.0 式

30 仮設管理事務所撤去時アスファルト舗装復旧 密粒度アスコン（A-5-15) 5.9 ㎡

Ⅱの計
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Ⅲ 現場管理費

1 現場管理費 改修建築工事率計上分 1.0 式

Ⅲの計

Ⅳ 一般管理費（率計上分）

1 一般管理費 1 式

Ⅳの計

93


