
(一式当り）

掘削 標準断面図より
V1= ＝ 10.43

※U型側溝（A）

下図より
V2= ＝ 1.38

※U型側溝（B）、集水桝
＝ 11.81 ｍ3 11.8

床掘 標準断面図より
V1= ＝ 65.56

※U型側溝（A）

下図より
V2= ＝ 9.43

※U型側溝（B）、集水桝
＝ 74.99 ｍ3 75.0

埋戻し 標準断面図より
V1= ＝ 49.17

※U型側溝（A）

下図より
V2= ＝ 7.71

※U型側溝（B）、集水桝
＝ 56.88 ｍ3 56.9

掘削床掘総計 掘削 ＝ 11.81 11.8

床掘 ＝ 74.99 75.0

＝ 86.80 ｍ3 86.8

盛土埋戻総計 盛土 ＝ 0.00

埋戻し ＝ 56.88

＝ 56.88 ｍ3 56.9

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 23.58 ｍ3 23.6

・U型側溝（B）

Σ

Σ

×

Ｖ

0.33 × 149.0

0.67 11.50

盛土

土 工 計 算 書

0.07 × 149.0

0.44 × 149.0

0.12 × 11.50

Σ

Ｖ

0.82 × 11.50

86.80 － 56.90 /0.9

掘削 ＋ 床掘 －

Σ

Ｖ

Σ

Ｖ

＋ 埋戻



(一式当り）

側溝工

U型側溝（A） 平面図より
（3種300A） L= ＝ 141.00 ｍ 141.0

U型側溝（B） 平面図より
（G300A） L= ＝ 10.00 ｍ 10.0

電柱迂回暗渠側溝 平面図より
（300A） L= ＝ 8.00 ｍ 8.0

コンクリート蓋 N= ＝ 267.00 枚 267.0

グレーチング蓋 N= ＝ 15.00 枚 15.0

集水桝工

集水桝 平面図より
400×400S N= ＝ 2.00 基 2.0

排 水 構 造 物 計 算 書

2.00 × 4.00

141.00 ÷ 10.00

141.00

137.00 + 2.0 + 2.0

10.00

÷ 0.50 - 15.00

2.00



（10m当り）

　（3種、300A） ＝ 10.000 ｍ 10.0

＝ 0.108 ｍ3 0.11

＝ 5.600 ｍ2 5.60

＝ 5.600 ｍ2 5.60

＝ 10.00 枚 10.00

　　　0.56　　×　　10.00

　4.基面整正
　　　0.56　　×　　10.00

　5.グレーチング蓋

U 型 側 溝 工 (A)

  1.U型側溝

2.敷モルタル（1：3）

　　　0.36　　×　　0.03　　×　　10.00

  3.基礎材（RC-40、t=10cm）



（10m当り）

　（G300A） ＝ 10.000 ｍ 10.0

＝ 0.144 ｍ3 0.14

＝ 6.800 ｍ2 6.80

＝ 6.800 ｍ2 6.80

＝ 10.00 枚 10.00

U 型 側 溝 工 (B)

　　　0.48　　×　　0.03　　×　　10.00
2.敷モルタル（1：3）

  1.U型側溝

  3.基礎材（RC-40、t=10cm）
　　　0.68　　×　　10.00

　4.基面整正
　　　0.68　　×　　10.00

　5.グレーチング蓋



（10m当り）

＝ 5.000 個 5.0

＝ 7.000 ｍ2 7.00

＝ 0.150 ｍ3 0.15

電 柱 迂 回 暗 渠 側 溝

2.基礎砕石（RC-40、t=100）

3.敷モルタル（1：3）

1.電柱迂回型暗渠側溝（3種300A、L=2000（L=500×4））



（1基当り）

＝ 1.000 基 1.0

＝ 0.053 ｍ3 0.05

＝ 0.292 ｍ2 0.29

＝ 0.533 ｍ2 0.53

＝ 0.008 ｍ3 0.01

＝ 1.000 枚 1.00

集 水 桝 工

4.基礎砕石（RC-40、t=100）　0.73×0.73

1.プレキャスト桝（400×400×610）

2.コンクリート（18-8-25BB）　0.73×0.73×0.1

3.型枠（均し）　0.1×0.73×4

5.インバートコンクリート（18-8-25BB）　0.4×0.4×0.05

6.グレーチング蓋（400×400用　BT固定）



(一式当り）

アスファルト舗装工

路盤 平面図より
(M-30,t=100mm) A1= ＝ 82.20

A2= ＝ 4.80
A3= ＝ 2.40
A4= ＝ 13.51

＝ 102.91 ｍ2 102.9

表層 平面図より
(t=40mm) A1= ＝ 82.20

A2= ＝ 4.80
A3= ＝ 2.40

A4= ＝ 13.51
＝ 102.91 ｍ2 102.9

11.26 × 1.20

Σ

× 0.60
11.26 × 1.20

舗 装 工 計 算 書

8.00 × 0.60

4.00 × 0.60

137.00 × 0.60

8.00 × 0.60

4.00

137.00 × 0.60

Σ



(一式当り）

区画線 （停止線）
（白,幅30㎝,実線） L= ＝ 6.50 ｍ 6.56.50

区 画 線 工 計 算 書



(一式当り）

雑工

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 平面図より
(t=10cm) L= ＝ 137.00 ｍ 137.0

道 路 付 属 施 設 工 計 算 書
雑 工 計 算 書

137.00



(10m当り）

コンクリート Ｖ= = 0.100 ｍ3 0.10
(18-8-25BB)

目地材 Ａ= = 0.010 ｍ2 0.01
（ｹﾝﾀｲﾄ,ｔ=10mm)

間 詰 め コ ン ク リ ー ト

0.100 × 0.100 ×

名　　称 計 算 単位

1.000

数　　量

0.100 × 0.100 × 10.000



(一式当り）

構造物取壊し工

コンクリート 平面図、標準断面図、下図より
構造物取壊し V1= ＝ 10.15
（無筋）

V2= ＝ 0.28

V3= ＝ 1.61

＝ 12.04 ｍ3 12.0

アスファルト 平面図、標準断面図、下図より
舗装版取壊し A1= ＝ 87.00
（t=10cm以下）

A2= ＝ 2.40

A3= ＝ 13.80

＝ 103.2 ｍ3 103.2

舗装版切断 平面図より
（アスファルト） L=
（t=15cm以下）

176.8
＝ 176.80 ｍ

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋コンクリート） V= ＝ 12.04 ｍ3 12.0

殻運搬 構造物取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 4.13 ｍ3 4.1

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 12.00 ｍ3 12.0

殻処分 殻運搬より
（アスファルト） V= ＝ 4.13 ｍ3 4.1

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

0.07 × 145.00

0.07 4.00×

0.14 × 11.50

Σ

145.00 × 0.60

4.00 × 0.60

Σ

0.60 + 145.00 + 0.60 + 11.50
+ 0.60 +

11.50 × 1.20

11.50 +

12.04

0.60 + 0.60 + 2.0
+ 0.60 + 2.0

0.60 +
+ 0.60

103.20 × 0.04

12.00

4.13



(一式当り）

交通管理工

交通誘導警備員A N= ＝ 1.00 式 1.0

交通誘導警備員B N= ＝ 1.00 式 1.0

仮 設 工 計 算 書

1.00

1.00


