
〇団体営ため池等整備事業（農村地域防災減災事業）志摩１期地区ため池地質調査業務にかかる数量算出根拠

※当初数量は推定数量であるため、実績により変更する。

■数量算出表

242150003 242150004 242150133 242150074 242150148 242150187 242150198 242150217 242150227 242150250

湯夫池 奥山池 板橋池 清内ため池 大谷池 上の木場池 地下池 白粉池 迫間池 一ノ河内池

粘土・シルト 7.8 16.3 5.3 2.0 5.3 10.1 3.2 3.5 2.6 5.5 61.6 m

砂・砂質土 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 m

礫混じり土砂 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 m

軟岩 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 m

粘土・シルト 7.8 16.3 5.3 2.0 5.3 10.1 3.2 3.5 2.6 5.5 61.6 m

砂・砂質土 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 m

礫混じり土砂 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 m

粘性土・シルト 8 17 6 2 6 11 4 4 3 6 67 回

砂・砂質土 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 回

礫混じり土砂 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 回

軟岩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 回

現場透水試験 パッカー法 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 回

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 本

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 本

土粒子の密度試験 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 試料

土の含水比試験 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 試料

土の粒度試験(沈降分析) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 試料

土の液性限界試験 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 試料

土の塑性限界試験 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 試料

密度試験 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 試料

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 試料

サンプリング+
現場透水試験用

ボーリング
地点①’

試料採取

シンウォールサンプリング
（粘質土 N値4未満）
トリプルサンプリング
（砂質土）

室内土質試験

φ116
(mm)

標準貫入試験

三軸圧縮試験(Cubar試験（間隙水圧測定含む）)
1試料3供試体 Φ50mm

ため池コード

ため池名称

機械ボーリング(m)
コア採取
地点①

φ66
(mm)

数量合計



〇団体営ため池等整備事業（農村地域防災減災事業）志摩１期地区ため池地質調査業務にかかる数量算出根拠

※当初数量は推定数量であるため、実績により変更する。

■数量算出表

242150003 242150004 242150133 242150074 242150148 242150187 242150198 242150217 242150227 242150250

湯夫池 奥山池 板橋池 清内ため池 大谷池 上の木場池 地下池 白粉池 迫間池 一ノ河内池

ため池コード

ため池名称
数量合計

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 業務

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 業務

打合せ 4 回 1 業務

運搬費 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 日

準備及び跡片付け 1 業務

平坦地 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 箇所

傾斜足場(15～30°) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 箇所

旅費交通費 7 10 6 6 7 8 6 6 6 7 69 日

現場内小運搬 1.3 1.3 1.3 3.9 ｔ

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 箇所

足場仮設

交通費：ライトバン運転経費

クローラ運搬（100m以下）

調査孔閉塞

解析等調査
（業務）

資料整理とりまとめ　共通あり

断面図等作成　共通あり
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2t積み　2.9t吊
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