
ダクタイルグレーチング
3種250用　市章入り

枚 5蓋 版 設 置 工

3種250用 枚 89

3種250 m

掘 削 工

数量集計表（１）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

道 路 土 工

式 1

式 1

掘 削 m3 48土砂　小規模

プレキャストU型側溝

間詰コンクリート

側 溝 工

構 造 物 撤 去 工

土 砂 運 搬

舗 装 版 取 壊 し

残 土 処 分 工

排 水 構 造 物 工

1式

52

18-8-25BB m2

47

蓋 版 設 置 工

m3

1式

5

構造物取壊し工 式 1

AS
t=15cm以下

m 8

無筋Con m3 2

式 1

殻 処 分

AS塊 m3 19

構 造 物 取 壊 し

m2 483

舗 装 版 切 断

AS

殻 運 搬

殻 運 搬

AS塊

運 搬 処 理 工

殻 処 分 無筋Con塊 m3 2

無筋Con塊 m3 2

m3 19

式

床 掘 小規模 m3

市道鵜方神明線

作 業 土 工

m3 15埋 戻

1

20



舗 装 工

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 工

上 層 路 盤

表 層

交 通 管 理 工

仮 設 工

交 通 管 理 工 式 1

式 1

483

式 1

483
再生密粒度アスコン

TOP13,t=40

交通誘導警備員A,B

m2

式 1

粒度調整砕石
M-30,t=100

式 1

m2

数量集計表（２）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要



(一式当り）

掘削 舗装数量より
V= ＝ 48.25 m3 48.3

残土処分

V= ＝ 51.80 m3 51.8

土 工 計 算 書

482.53 × 0.10

48.25
床掘 埋戻

0.90+ 19.74 - 14.57 /



(一式当り）

作業土工
床掘 V= ＝ 19.74 m3 19.7

埋戻 V= ＝ 14.57 m3 14.6

側溝工 平面図より
（3種250） L= ＝ 47.00 m 47.0

リサイクル認定製品

コンクリート蓋 N= = 89.00 枚 89.0
(3種250用)

リサイクル認定製品

ダクタイルグレーチング蓋 N= = 4.70 枚 5.0
(3種250用)

リサイクル認定製品

間詰コンクリート A= = 4.70 m2 4.7
18-8-25BB

47.00

÷ 0.50 -

47.00

47.00

÷ 10.00

5.00

0.42

排 水 構 造 物 工 計 算 書

47.00

平面図・標準断面図より

平面図・標準断面図より

× 47.00

×0.31

0.10 × 47.00



(一式当り）

構造物取壊し工

無筋Con取壊し V= ＝ 2.35 m3 2.4

舗装版切断

（アスファルト） L= ＝ 8.30 m 8.3
（t=15cm以下） No.0：4.2m+E.P.：4.1m

As取壊し A= ＝ 482.53 m2 482.5
t=40

運搬処理工

殻運搬
（As塊） V= ＝ 19.30 m3 19.3

殻運搬
（無筋Con塊） V= ＝ 2.35 m3 2.4

殻処分 殻運搬（As塊）より
（As塊） V= ＝ 19.30 m3 19.3

殻処分 殻運搬(無筋Con塊）より
（無筋Con塊） V= ＝ 2.35 m3 2.4

標準断面図より

2.35

As取壊しより

無筋Con取壊しより
2.35

4.20 + 4.10

482.53

19.30

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

482.53 × 0.04

舗装面積計算書より

0.05 × 47.00



(10m当り）

U型側溝 N= = 5.000 個 5.00
3種250
L=2000

敷モルタル V= = 0.090 m3 0.09
1:03

基礎砕石 V= = 5.000 m2 5.00
（t=100）

基面整正 A= = 5.000 m2 5.00

10 × 2.000

U 型 側 溝 （ 三 種 250 ）
リ サ イ ク ル 認 定 製 品

名　　称 計 算 単位 数　　量

×0.3 × 0.030

× 10.0000.5

10

0.5 × 10.000



(10m当り）

コンクリート蓋 N= = 20.000 枚 20.00
（3種250用）

コンクリート蓋（3種250用）
リ サ イ ク ル 認 定 製 品

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.000 ÷ 0.500



(10m当り）

ダクタイルグレーチング蓋 N= = 2.000 枚 2.00
3種250用

リサイクル認定製品

2.000

ダ ク タ イ ル グ レ ー チ ン グ 蓋
（ 3種 250用 リサイクル認定製品）

名　　称 計 算 単位 数　　量



(一式当り）

アスファルト舗装工

上層路盤工 舗装面積計算書より
(M-30,t=100) A= ＝ 482.53 m2 482.5

表層工 舗装面積計算書より
(top13 t=40) A= ＝ 482.53 m2 482.5

舗 装 工 計 算 書

482.53

482.53



幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積

（ｍ） （ｍ） （m2) （ｍ） （ｍ） （m2) （ｍ） （ｍ） （m2)

合計

42.503.40

3.78 75.60

3.93 78.60

3.78 75.60

3.80 19.00

3.75

3.80

3.45

4.10

12.50+
No.2
　+７.5

E.P.
(No.6+5.0)

No.6 +

4.20

3.35

3.75

4.25

84.60

19.00

3.75

3.80

78.60

75.60

4.10

3.93

3.78

80.004.00

84.604.23

3.45

4.23

4.00

3.55

3.40

3.78

26.633.55

4.20

4.25

482.53

7.50

482.53125.00

42.50

75.60

3.75

3.35

80.00

26.63

4.10

3.80

4.10

面積計算書 ( 舗 装 工 )

No.2

No.1

No.0

No.3

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

表 層 上 層 路 盤

No.0

20.00+No.1

20.00+No.0

7.50

No.4

No.5

No.6

No.2+7.5

5.00

下 層 路 盤

+No.2

No.3 + 20.00

No.4 + 20.00

No.5 + 20.00

20.00

20.00

12.50

20.00

20.00

20.00

5.00



(一式当り）

交通管理工

交通誘導警備員 N= ＝ 1.00 式 1.01.00

仮 設 工 計 算 書



数量集計表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

式 1

掘 削 工

道 路 土 工

式 1

掘 削 m3 4土砂　小規模

舗 装 工

舗 装 版 取 壊 し

舗 装 版 切 断

構造物取壊し工

残 土 処 分 工

構 造 物 撤 去 工

式

m3 4土 砂 運 搬

1

1式

式 1

式 1

AS
t=15cm以下

m 14

殻 運 搬

運 搬 処 理 工

AS m2 43

殻 処 分

AS塊 m3 2

AS塊 m3 2

仮 設 工 式 1

表 層

道路外側線
白色　実線　W=15㎝

43
再生密粒度アスコン

TOP13,t=50
m2

式 1

43

区 画 線

式

区 画 線

上 層 路 盤

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 工

区 画 線 工

交 通 管 理 工

m 12

1

式

m 5

交 通 管 理 工

式 1

交通誘導警備員A,B 式 1

m2

1

粒度調整砕石
M-30,t=100

道路外側線
白色　破線　W=15㎝

1区 画 線 工

安乗漁港関連道線　1号箇所

式



(一式当り）

掘削 舗装数量より
V= ＝ 4.26 m3 4.3

残土処分

V= ＝ 4.26 m3 4.3

土 工 計 算 書

42.60 × 0.10

4.26 0.90+ 0.00 - 0.00 /



(一式当り）

構造物取壊し工

舗装版切断

（アスファルト） L= ＝ 14.20 m 14.2
（t=15cm以下） No.0：7.1m+No.0+6.8：7.1m

As取壊し A= ＝ 42.60 m2 42.6

運搬処理工

殻運搬
（As塊） V= ＝ 2.13 m3 2.1

殻処分 殻運搬（As塊）より
（As塊） V= ＝ 2.13 m3 2.1

As取壊しより

7.10 + 7.10

42.60

2.13

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

42.60 × 0.05

舗装面積計算書より



(一式当り）

アスファルト舗装工

上層路盤工 舗装面積計算書より
(M-30,t=100) A= ＝ 42.60 m2 42.6

表層工 舗装面積計算書より
(top13 t=50) A= ＝ 42.60 m2 42.6

舗 装 工 計 算 書

42.60

42.60



幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積

（ｍ） （ｍ） （m2) （ｍ） （ｍ） （m2) （ｍ） （ｍ） （m2)

21.307.10 7.10

7.10

合計

21.307.10

7.10

6.00

7.10

7.10

7.10

21.30

42.60

3.00

3.00

7.10

7.10

7.10

42.60

下 層 路 盤

面積計算書 ( 舗 装 工 )

No.0+3.0

No.0

No.0+6.8

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

表 層 上 層 路 盤

3.00+

21.30

No.0+3.8

3.00+



(一式当り）

区画線工

外側線 図面より
白色　実線 L= ＝ 12.00 m 12.0

W=15㎝

外側線
白色　破線 L= ＝ 5.00 m 5.0

W=15㎝

区 画 線 工 計 算 書

12.00

図面より
5.00



(一式当り）

交通管理工

交通誘導警備員 N= ＝ 1.00 式 1.01.00

仮 設 工 計 算 書



安乗漁港関連道線　2号箇所

1

区 画 線 白色　実線　W=30cm m

区 画 線 工

m2

1

粒度調整砕石
M-30,t=100

道路外側線、中央線
白色　破線　W=15㎝

m 21

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 工

交 通 管 理 工

式 1

交通誘導警備員A,B

式

上 層 路 盤

式 1

区 画 線 工

交 通 管 理 工

m 48

1

区 画 線

3

式 1

202

区 画 線

式

式

表 層

道路外側線
白色　実線　W=15㎝

202
再生密粒度アスコン

TOP13,t=50
m2

仮 設 工 式 1

殻 処 分

AS塊 m3 10

AS塊 m3 10

殻 運 搬

運 搬 処 理 工

AS m2 202

式 1

式 1

AS
t=15cm以下

m 14

1式

式

m3 20土 砂 運 搬

1残 土 処 分 工

構 造 物 撤 去 工

舗 装 版 取 壊 し

舗 装 版 切 断

構造物取壊し工

舗 装 工

掘 削 m3 20土砂　小規模

式 1

掘 削 工

道 路 土 工

式 1

数量集計表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要



(一式当り）

掘削 舗装数量より
V= ＝ 20.19 m3 20.2

残土処分

V= ＝ 20.19 m3 20.20.90+ 0.00 - 0.00 /20.19

土 工 計 算 書

201.94 × 0.10



(一式当り）

構造物取壊し工

舗装版切断

（アスファルト） L= ＝ 14.10 m 14.1
（t=15cm以下） No.0：7.0m+No.0+6.8：7.1m

As取壊し A= ＝ 201.94 m2 201.9

運搬処理工

殻運搬
（As塊） V= ＝ 10.10 m3 10.1

殻処分 殻運搬（As塊）より
（As塊） V= ＝ 10.10 m3 10.1

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

201.94 × 0.05

舗装面積計算書より

7.00 + 7.10

201.94

10.10

As取壊しより



(一式当り）

アスファルト舗装工

上層路盤工 舗装面積計算書より
(M-30,t=100) A= ＝ 201.94 m2 201.9

表層工 舗装面積計算書より
(top13 t=50) A= ＝ 201.94 m2 201.9

201.94

201.94

舗 装 工 計 算 書



幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積

（ｍ） （ｍ） （m2) （ｍ） （ｍ） （m2) （ｍ） （ｍ） （m2)

No.0

下 層 路 盤

面積計算書 ( 舗 装 工 )

No1＋9.2

No.1

No.0

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

表 層 上 層 路 盤

No.0

9.20+No.1

20.00+

201.94

9.20

20.00

7.00

7.10

6.80

201.94

63.94

7.00

6.80

138.00

合計 29.20

63.946.95

138.006.90 6.90

6.95

7.10



(一式当り）

区画線工

外側線 図面より
白色　実線 L= ＝ 48.40 m 48.4

W=15㎝

外側線
白色　破線 L= ＝ 21.00 m 21.0

W=15㎝

交差点
白色　実線 L= ＝ 3.00 m 3.0

W=30㎝

図面より
3.00

区 画 線 工 計 算 書

48.40

図面より
21.00



(一式当り）

交通管理工

交通誘導警備員 N= ＝ 1.00 式 1.01.00

仮 設 工 計 算 書



交通誘導警備員A,B

式 1

1

区 画 線

区 画 線

停止線
白色　実線　W=30㎝

m 3

m 120

式 1

式 1

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 工

上 層 路 盤

式 1

406

区 画 線

再生密粒度アスコン
TOP13,t=40

m2

式 1

m2
粒度調整砕石
M-30,t=100

文字・記号　W=15cm換算 m 19

区 画 線 工 式

交 通 管 理 工

交 通 管 理 工

表 層

道路外側線
白色　実線　W=15㎝

406

仮 設 工 式 1

殻 処 分

AS塊 m3 16

AS塊 m3 16

殻 運 搬

運 搬 処 理 工

AS m2 406

式 1

AS
t=15cm以下

m 18

構造物取壊し工

1

式 1

1式

舗 装 版 取 壊 し

舗 装 版 切 断

式

m3 41土 砂 運 搬

残 土 処 分 工

構 造 物 撤 去 工

舗 装 工

掘 削 m3 41土砂　小規模

式 1

掘 削 工

道 路 土 工

式 1

市道安乗漁港関連道支線

数量集計表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

区 画 線 工



(一式当り）

掘削 舗装数量より
V= ＝ 40.60 m3 40.6

残土処分

V= ＝ 40.60 m3 40.60.90+ 0.00 - 0.00 /40.60

土 工 計 算 書

406.00 × 0.10



(一式当り）

構造物取壊し工

舗装版切断

（アスファルト） L= ＝ 18.20 m 18.2
（t=15cm以下） No.0：13.2m+No.3：5.0m

As取壊し A= ＝ 406.00 m2 406.0

運搬処理工

殻運搬
（As塊） V= ＝ 16.24 m3 16.2

殻処分 殻運搬（As塊）より
（As塊） V= ＝ 16.24 m3 16.2

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

406.00 × 0.04

舗装面積計算書より

13.20 + 5.00

406.00

16.24

As取壊しより



(一式当り）

アスファルト舗装工

上層路盤工 舗装面積計算書より
(M-30,t=100) A= ＝ 406.00 m2 406.0

表層工 舗装面積計算書より
(top13 t=40) A= ＝ 406.00 m2 406.0

406.00

406.00

舗 装 工 計 算 書



幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積

（ｍ） （ｍ） （m2) （ｍ） （ｍ） （m2) （ｍ） （ｍ） （m2)

No.5

20.00+No.4

2No.3

下 層 路 盤

面積計算書 ( 舗 装 工 )

2No.2

2No.1

2No.0

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

表 層 上 層 路 盤

20.00+No.3

20.00+

406.00

20.00+No.6

20.00

20.00

13.20

5.00

4.90

6.30

406.00

4.90

5.00

112.00

99.00

13.20

6.30

195.00

99.004.95

合計 60.00

20.00

112.005.60

195.009.75 9.75

5.60

4.95



(一式当り）

区画線工

外側線 図面より
白色　実線 L= ＝ 120.00 m 120.0

W=15㎝

停止線
白色　実線 L= ＝ 3.00 m 3.0

W=30㎝

記号等 L= ＝ 18.60 m 18.6
1箇所当たり
白色　実線
W=15㎝換算
（とまれ）

※18.6m/箇所
18.60

区 画 線 工 計 算 書

120.00

図面より
3.00



(一式当り）

交通管理工

交通誘導警備員 N= ＝ 1.00 式 1.01.00

仮 設 工 計 算 書


