


[illegible]


数量集計表 (2)

[illegible]

土 工 計 算 書					(一式当り)	
掘削	標準断面図より V= 1.08 × 27.00			= 29.16	m ³	29.2
床掘	標準断面図より V= 1.42 × 27.00			= 38.34		38.3
埋戻し	標準断面図より V= 0.72 × 27.00			= 19.44	m ³	19.4
盛土	標準断面図より V= 0.28 × 27.00			= 7.56	m ³	7.6
法面成型工 (盛土)	A= 2.47 × 27.00			= 66.69	m ²	66.7
掘削床掘総計	掘削			V = 29.16		
	床掘			V = 38.34		
				Σ = 67.50	m ³	67.5
盛土埋戻総計	盛土			V = 7.56		
	埋戻し			V = 19.44		
				Σ = 27.00	m ³	27.0
残土処理	(土工 + 土のう) − (盛土 + 埋戻) /0.9 V= 67.50 + 80.0 − 27.00 /0.9			= 117.50	m ³	117.5


護 岸 工 計 算 書						(一式当り)	
護岸工							
ブロック積	展開図より A1= (10.000 + 10.000) × 1/2 × (2.660 + 2.660) × 1/2 = 26.60 A2= (10.000 + 10.000) × 1/2 × (2.660 + 2.660) × 1/2 = 26.60 A3= (6.700 + 6.700) × 1/2 × (2.660 + 2.660) × 1/2 = 17.82 Σ = 71.02					m ²	71.0
胴込コンクリート (18-8-25BB)	令和4年度 積算基準（共通編・河川編・道路編）の運用及び 参考資料（令和4年7月制定版）より県型ブロック積みにおける 胴込Co量1.8m3/10m2のため V= 0.18 × 71.02 = 12.78					m ³	12.8
裏込材 (RC-40)	標準断面図より、小口止部分を除く V= 0.79 × 26.70 = 21.09					m ³	21.1
基礎工	展開図より L= 26.70 = 26.70					m	26.7
天端工	展開図より L= 26.70 = 26.70					m	26.7
小口止工	展開図より N= 1.00 = 1.00					基	1.0
すりつけ工 (練石積み)	展開図より A= (0.500 + 1.870) × 1/2 × 2.740 × 1.118 = 3.63					m ²	3.6

基 礎 工 (10m当り)			
<div></div>			
名 称	計 算	単位	数 量
コンクリート (18-8-40BB)	$V = \left\{ \frac{0.100 \times 0.260 + \left(\frac{0.260 + 0.100}{2.000} \times 0.310 \right)}{10.000} \right\} \times 10.000 = 0.818$	m ³	0.82
型枠	$A = (0.260 + 0.100) \times 10.000 = 3.600$	m ²	3.60
均しコンクリート (18-8-40BB)	$V = 0.610 \times 0.100 \times 10.000 = 0.610$	m ³	0.61
均し型枠	$A = (0.100 + 0.100) \times 10.000 = 2.000$	m ²	2.00
目地材 (樹脂発泡体, t=10mm)	$A = \left\{ \frac{0.100 \times 0.260 + \left(\frac{0.260 + 0.100}{2.000} \times 0.310 \right)}{1.000} \right\} \times 10.000 = 0.082$	m ²	0.08
床均し	$A = 0.610 \times 10.000 = 6.100$	m ²	6.10


天端工 (10m当り)			
<div><div>コンクリート (18-8-25BB)</div></div>			
名 称	計 算	単位	数 量
コンクリート (18-8-25BB)	$V = \left(\frac{0.310 \times 0.160}{0.200 \times 0.160} \div 2.000 + 10.000 \right) \times 0.160 = 0.568$	m ³	0.57
型枠	$A = 0.160 \times 10.000 = 1.600$	m ²	1.60
目地材 (樹脂発泡体, t=10mm)	$A = \left(\frac{0.310 \times 0.160}{0.200 \times 0.160} \div 2.000 + 10.000 \right) \times 0.010 = 0.057$	m ²	0.06

小口止工

(1基当り)



名 称	計 算	単位	数 量
コンクリート (18-8-40BB)	$V = \left\{ \left(\frac{0.510 + 1.880}{2} \right) \times 2.740 - \left(\frac{1.032 + 1.880}{2} \right) \times 2.580 \right\} \times 0.300 = 0.583$	m ³	0.58
型枠	$A = \left\{ \left(\frac{0.510 + 1.880}{2} \right) \times 2.740 - \left(\frac{1.032 + 1.880}{2} \right) \times 2.580 \right\} \times 2.000 + 2.740 \times 1.118 \times 0.300 = 4.805$ <p>※斜比:1.118 (1 : 0.5)</p>	m ²	4.81
床均し	$A = 0.848 \times 0.300 = 0.254$	m ²	0.25

す り つ け 工 (10m ² 当り)				
<div><p>1:0.5</p><p>胴込コンクリート (18-8-25BB)</p></div>				
名 称	計 算			単位 数 量
雑石 (控25cm)	A=	10.000	= 10.000	m ² 10.00
胴込コンクリート (18-8-25BB)	V=	10.000 × 0.250 × 0.333 ※控25cm	= 0.833	m ³ 0.83

構 造 物 撤 去 工 計 算 書						(一式当り)	
構造物取壊し工							
	コンクリート 構造物取壊し (無筋)	V=	図面より 2.70 × 0.25 ※令和3年度施工 雑石積み部分	=	0.68	m ³	0.7
	運搬処理工						
	殻運搬 (無筋コンクリート)	V=	構造物取壊しより 0.68	=	0.68	m ³	0.7
	殻処分 (無筋コンクリート)	V=	殻運搬より 0.68	=	0.68	m ³	0.7

仮 設 工 計 算 書						(一式当り)	
工事用道路工 大型土のう工 (制作、設置、撤去) 敷鉄板 暗渠排水管 シングル波型管 φ 700 廃プラ運搬 (大型土のう袋) 現場発生品運搬 廃プラ処分 (大型土のう袋) 水替工 締切排水工 汚濁防止工 汚濁防止フェンス	N=		=	1.00	式		1.0
	N=		=		袋		
	V=		=		m3		
	A=		=		m ²		
	N=		=		枚		
	W=		=		t		
	L=		=		m		
	W=		=		kg		
	N=	現場発生品運搬	=		回		
	W=		=		kg		
汚濁防止工	N=	1.00	=	1.00	式		1.0
	N=	締切排水工 1.00	=	1.00	式		
汚濁防止フェンス	L=	※平面図より 20.00 + 8.00	=	28.00	m		28.0

水替日数算出表

水替日数は、以下の日数を計上する。

工 種	名 称	規 格	施工数量	単位	日当り 施工量	日数	備 考
河川土工	掘削		29.2	m3			
	床掘		38.3	m3			
	埋戻し		19.4	m3			
護岸工	ブロック積工		18.3	m2			
	基礎工	コンクリート工(小型構造物)	2.2	m3			
		型枠工(小型構造物)	9.7	m2			
		均しコンクリート(小型構造物)	1.6	m3			
		均し型枠(小型構造物)	5.4	m2			
	小口止工	コンクリート工(小型構造物)	0.1	m3			
		型枠工(小型構造物)	1.2	m2			
	すりつけ工		0.9	m2			
構造物撤去工	コンクリート構造物取壊し		0.7	m3			
計							

※L.W.Lまでを対象とする。

水替日数＝日＝日

仮設工(敷鉄板)日数算出表

仮設工日数は、以下の日数を計上する。

工 種	名 称	規 格	施工数量	単位	日当り 施工量	日数	備 考
河川土工	掘削		29.2	m3			
	床掘		38.3	m3			
	埋戻し		19.4	m3			
護岸工	ブロック積工		71.0	m2			
	基礎工	コンクリート工(小型構造物)	2.2	m3			
		型枠工(小型構造物)	9.6	m2			
		均しコンクリート(小型構造物)	1.6	m3			
		均し型枠(小型構造物)	5.3	m2			
	天端工	コンクリート工(小型構造物)	1.5	m3			
		型枠工(小型構造物)	4.3	m2			
	小口止工	コンクリート工(小型構造物)	0.6	m3			
		型枠工(小型構造物)	4.8	m2			
	すりつけ工		3.6	m2			
構造物撤去工	コンクリート構造物取壊し		0.7	m3			
計							

日 数 = 日 = 日

仮設工(汚濁防止フェンス)日数算出表


仮設工日数は、以下の日数を計上する。


工 種	名 称	規 格	施工数量	単位	日当り 施工量	日数	備 考
河川土工	掘削		29.2	m3			
	床掘		38.3	m3			
	埋戻し		19.4	m3			
護岸工	ブロック積工		71.0	m2			
	基礎工	コンクリート工(小型構造物)	2.2	m3			
		型枠工(小型構造物)	9.6	m2			
		均しコンクリート(小型構造物)	1.6	m3			
		均し型枠(小型構造物)	5.3	m2			
	天端工	コンクリート工(小型構造物)	1.5	m3			
		型枠工(小型構造物)	4.3	m2			
	小口止工	コンクリート工(小型構造物)	0.6	m3			
		型枠工(小型構造物)	4.8	m2			
	すりつけ工		3.6	m2			
構造物撤去工	コンクリート構造物取壊し		0.7	m3			
計							

日 数 = 日 = 日

[illegible]

土 工 計 算 書						(一式当り)	
掘削	標準断面図より V= 0.37 × 9.50 = 3.52				m ³	3.5	
床掘	標準断面図より V= 0.14 × 9.50 = 1.33				m ³	1.3	
埋戻し	標準断面図より V= 0.09 × 9.50 = 0.86				m ³	0.9	
掘削床掘総計	掘削	V		=	3.52	m ³	4.9
	床掘	V		=	1.33		
	Σ		=	4.85			
残土処理	(掘削 + 床掘) − (盛土 + 埋戻し) /0.9 V= 3.52 + 1.33 − 0.86 /0.9 = 3.89				m ³	3.9	

天端工②			(10m当り)	
<div>コンクリート (18-8-25BB)</div> 				
名 称	計 算	単位	数 量	
コンクリート (18-8-25BB)	$V = \left(\frac{0.100 \times 0.300}{10.000} \div 2.000 \right) \times$	m^3	0.15	
型枠	$A = 0.100 \times 10.000$	m^2	1.00	

雑石積 (10m ² 当り)				
<div></div>				
名 称	計 算			単位 数 量
雑石 (控25cm)	A=	10.000	= 10.000	m ² 10.00
胴込コンクリート (18-8-25BB)	V=	10.000 × 0.250 × 0.333 ※控25cm	= 0.833	m ³ 0.83

(一式当り)

水替工	N= 1.00	=	1.00	式	1.0
締切排水工	N= 1.00	=	1.00	式	
汚濁防止工					
汚濁防止フェンス	※平面図より L= 20.00 + 8.00	=	28.00	m	28.0

水替日数算出表

水替日数は、以下の日数を計上する。

工 種	名 称	規 格	施工数量	単位	日当り 施工量	日数	備 考
河川土工	掘削		3.5	m3			
	床掘		1.3	m3			
	埋戻し		4.9	m3			
護岸工	ブロック積工		0.0	m2			
	基礎工	コンクリート工(小型構造物)	0.0	m3			
		型枠工(小型構造物)	0.0	m2			
		均しコンクリート(小型構造物)	0.0	m3			
		均し型枠(小型構造物)	0.0	m2			
	小口止工	コンクリート工(小型構造物)	0.0	m3			
		型枠工(小型構造物)	0.0	m2			
	雑石積		13.5	m2			
構造物撤去工	コンクリート構造物取壊し		0.0	m3			
計							

※L.W.Lまでを対象とする。

水替日数＝日＝日

仮設工(汚濁防止フェンス)日数算出表

仮設工日数は、以下の日数を計上する。

工 種	名 称	規 格	施工数量	単位	日当り 施工量	日数	備 考
河川土工	掘削		3.5	m3			
	床掘		1.3	m3			
	埋戻し		4.9	m3			
護岸工	ブロック積工		0.0	m2			
	基礎工	コンクリート工(小型構造物)	0.0	m3			
		型枠工(小型構造物)	0.0	m2			
		均しコンクリート(小型構造物)	0.0	m3			
		均し型枠(小型構造物)	0.0	m2			
	天端工	コンクリート工(小型構造物)	0.1	m3			
		型枠工(小型構造物)	1.0	m2			
	小口止工	コンクリート工(小型構造物)	0.0	m3			
		型枠工(小型構造物)	0.0	m2			
	雑石積		13.5	m2			
構造物撤去工	コンクリート構造物取壊し		0.0	m3			
計							

日 数 = 日 = 日