
71控35cm,裏コン無し ｍ2

8

ブ ロ ッ ク 積

ｍ
3

1

築 堤 盛 土

式法 面 工

118-8-40BB 基

27

小 口 止 工

18-8-25BB ｍ

27

天 端 工

18-8-40BB ｍ

4

基 礎 工

控25㎝,雑石流用 ｍ
2

21

す り つ け 工

RC-40 ｍ
3

13

裏 込 材

18-8-25BB ｍ
3

1

胴込コンクリート

式

1

ブ ロ ッ ク 積 工

式護 岸 工

118ｍ
3

1

残 土 処 理

式

67

残 土 処 理 工

盛土 ｍ
2

1

法 面 整 形 工

式

19

盛 土 工

流用土
（良質土） ｍ3

38

埋 戻 し

ｍ
3

1

床 掘

式

29

作 業 土 工

掘 削 ｍ
3

式

式 1

掘 削 工

数　量　集　計　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

河 川 土 工

１号箇所

1



式 1工 事 用 道 路 工

式 1工 事 用 道 路 工

仮 設 工

無筋コンクリート ｍ
3 1殻 運 搬

式 1運 搬 処 理 工

ｍ
3 1

コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

式 1

無筋コンクリート ｍ
3 1殻 処 分

式 1構 造 物 撤 去 工

ｍ
2 20

構造物取壊し工

除 草 ・ 運 搬

式 1準 備 工

式 1準 備 工

設置撤去 ｍ 28汚濁防止フェンス

式 1汚 濁 防 止 工

式 1水 替 工

式 1

摘　要

水 替 工

数　量　集　計　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量



(一式当り）

掘削 標準断面図より
V= ＝ 29.16 ｍ3 29.2

床掘 標準断面図より
V= ＝ 38.34 38.3

埋戻し 標準断面図より
V= ＝ 19.44 ｍ3 19.4

盛土 標準断面図より
V= ＝ 7.56 ｍ3 7.6

法面成型工 A= ＝ 66.69 ｍ2 66.7
（盛土）

掘削床掘総計 掘削 ＝ 29.16

床掘 ＝ 38.34

＝ 67.50 ｍ3 67.5

盛土埋戻総計 盛土 ＝ 7.56

埋戻し ＝ 19.44

＝ 27.00 ｍ3 27.0

残土処理 ( ＋ ) － ( ＋ ) /0.9

V= ＝ 117.50 ｍ3 117.5

Ｖ

67.50 － 27.00 /0.9

土工 盛土土のう 埋戻

Ｖ

2.47 × 27.00

0.72 × 27.00

0.28 × 27.00

1.42 × 27.00

土 工 計 算 書

1.08 × 27.00

+ 80.0

Ｖ

Σ

Ｖ

Σ



(一式当り）

護岸工

ブロック積 展開図より
A1= （ ）

（ ） ＝ 26.60

A2= （ ）
（ ） ＝ 26.60

A3= （ ）
（ ） ＝ 17.82

＝ 71.02 ｍ2 71.0

胴込コンクリート V= ＝ 12.78 ｍ3 12.8
(18-8-25BB)

裏込材 V= ＝ 21.09 ｍ3 21.1
(RC-40)

基礎工 展開図より
L= ＝ 26.70 ｍ 26.7

天端工 展開図より
L= ＝ 26.70 ｍ 26.7

小口止工 展開図より
N= ＝ 1.00 基 1.0

すりつけ工 展開図より
（練石積み） A= （ ）

＝ 3.63 ｍ2 3.6

護 岸 工 計 算 書

10.000 ＋ 10.000 × 1/2 ×

26.70

Σ

1.00

＋ 10.000

2.660 ＋ 2.660

10.000

× 1/2

× 1/2 ×

標準断面図より、小口止部分を除く

6.700
1/2

＋ 6.700 × 1/2 ×

1/2

2.660 ＋ 2.660 ×

2.660 ＋

2.740 × 1.118

2.660 ×

令和4年度　積算基準（共通編・河川編・道路編）の運用及び
参考資料（令和4年7月制定版）より県型ブロック積みにおける
胴込Co量1.8m3/10m2のため

× 1/2

×

×

26.70

26.70

0.79

0.500 ＋ 1.870

0.18 × 71.02



(10m当り）

コンクリート V= { (
(18-8-40BB) ) }

= 0.818 ｍ3 0.82

型枠 A= ( ) = 3.600 ｍ2 3.60

均しコンクリート V= = 0.610 ｍ3 0.61
(18-8-40BB)

均し型枠 A= ( ) = 2.000 ｍ2 2.00

目地材 A= { (
（樹脂発泡体,ｔ=10mm) ) }

= 0.082 ｍ2 0.08

床均し A= = 6.100 ｍ2 6.10

基 礎 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.100 × 0.260 ＋ 0.260 ＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.310 ×
10.000

0.260 ＋ 0.100 × 10.000

0.610 × 0.100 × 10.000

0.100 ＋ 0.100 × 10.000

0.100 × 0.260 ＋ 0.260 ＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.310 ×
1.000

0.610 × 10.000

100

コンクリート

(18-8-40BB)

26
0

310

100

10
0

均しコンクリート100410

610

10
0

(18-8-40BB)



(10m当り）

コンクリート V= (
(18-8-25BB) ) = 0.568 ｍ3 0.57

型枠 A= = 1.600 ｍ2 1.60

目地材 A= (
（樹脂発泡体,ｔ=10mm) ) = 0.057 ｍ2 0.060.200

2.000 ＋
× 0.160

0.160 × 10.000

0.310 × 0.160 ÷

0.310 × 0.160 ÷ 2.000 ＋
0.200 × 0.160 × 10.000

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

310

(18-8-25BB)
コンクリート

16
0

200

510



(1基当り）

コンクリート V= { ( )
(18-8-40BB) }

= 0.583 ｍ3 0.58

型枠 A= { ( )
}

= 4.805 ｍ2 4.81
※斜比:1.118（1：0.5）

床均し A= = 0.254 ｍ2 0.25

0.510 ＋ 1.880 ÷ 2.000

× 0.300

0.510 ＋ 1.880 ÷ 2.000

×
2.740 － 1.032 × 2.580 ÷ 2.000

小 口 止 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

×
2.740 － 1.032 × 2.580 ÷ 2.000
× 2.000 ＋ 2.740 × 1.118
0.300

0.848 × 0.300



(10㎡当り）

雑石 A= = 10.000 ｍ2 10.00
(控25㎝)

胴込コンクリート V= = 0.833 ｍ3 0.83
(18-8-25BB) ※控25㎝

× 0.250

10.000

10.000

す り つ け 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

× 0.333

(18-8-25BB)

胴込コンクリート

1:
0.
5



(一式当り）

構造物取壊し工

コンクリート 図面より
構造物取壊し V= ＝ 0.68 ｍ3 0.7
（無筋） ※令和3年度施工　雑石積み部分

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋コンクリート） V= ＝ 0.68 ｍ3 0.7

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 0.68 ｍ3 0.7

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

0.68

0.68

2.70 × 0.25



(一式当り）

工事用道路工 N= = 1.00 式 1.0

大型土のう工
（制作、設置、撤去） N= ＝ 袋

V= ＝ m3

敷鉄板
A= ＝ ｍ2

N= ＝ 枚

W= ＝ t

暗渠排水管
シングル波型管 L= = m

φ700

廃プラ運搬
(大型土のう袋） W= ＝ ㎏

現場発生品運搬
N= ＝ 回

廃プラ処分
(大型土のう袋） W= ＝ ㎏

水替工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

汚濁防止工

汚濁防止フェンス ※平面図より
L= ＝ 28.00 ｍ 28.0

仮 設 工 計 算 書

1.00

1.00

20.00 ＋ 8.00



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 29.2 m3

床掘 38.3 m3

埋戻し 19.4 m3

護岸工 ブロック積工 18.3 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 2.2 m3

型枠工(小型構造物) 9.7 m2

均しコンクリート(小型構造物) 1.6 m3

均し型枠(小型構造物) 5.4 m2

小口止工 コンクリート工(小型構造物) 0.1 m3

型枠工(小型構造物) 1.2 m2

すりつけ工 0.9 m2

構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し 0.7 m3

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日



仮設工（敷鉄板）日数算出表

　　仮設工日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 29.2 m3

床掘 38.3 m3

埋戻し 19.4 m3

護岸工 ブロック積工 71.0 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 2.2 m3

型枠工(小型構造物) 9.6 m2

均しコンクリート(小型構造物) 1.6 m3

均し型枠(小型構造物) 5.3 m2

天端工 コンクリート工(小型構造物) 1.5 m3

型枠工(小型構造物) 4.3 m2

小口止工 コンクリート工(小型構造物) 0.6 m3

型枠工(小型構造物) 4.8 m2

すりつけ工 3.6 m2

構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し 0.7 m3

計

日　数　＝  　日 ＝  　日



仮設工（汚濁防止フェンス）日数算出表

　　仮設工日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 29.2 m3

床掘 38.3 m3

埋戻し 19.4 m3

護岸工 ブロック積工 71.0 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 2.2 m3

型枠工(小型構造物) 9.6 m2

均しコンクリート(小型構造物) 1.6 m3

均し型枠(小型構造物) 5.3 m2

天端工 コンクリート工(小型構造物) 1.5 m3

型枠工(小型構造物) 4.3 m2

小口止工 コンクリート工(小型構造物) 0.6 m3

型枠工(小型構造物) 4.8 m2

すりつけ工 3.6 m2

構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し 0.7 m3

計

日　数　＝  　日 ＝  　日



1式

4

水 替 工

ｍ
3残 土 処 理

1式

1

水 替 工

式仮 設 工

10ｍ

14

天 端 工

控25cm,雑石流用 ｍ2

1

雑 石 積

式

1

雑 工

式雑 工

1

残 土 処 理 工

流用土
（良質土） ｍ

3

1

埋 戻 し

ｍ
3

1

床 掘

式

4

作 業 土 工

掘 削 ｍ
3

式

式 1

掘 削 工

数　量　集　計　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

河 川 土 工

2号箇所

1



(一式当り）

掘削 標準断面図より
V= ＝ 3.52 ｍ3 3.5

床掘 標準断面図より
V= ＝ 1.33 ｍ3 1.3

埋戻し 標準断面図より
V= ＝ 0.86 ｍ3 0.9

掘削床掘総計 掘削 ＝ 3.52

床掘 ＝ 1.33

＝ 4.85 ｍ3 4.9

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 3.89 ｍ3 3.9

0.14 × 9.50

0.09 × 9.50

土 工 計 算 書

0.37 × 9.50

Ｖ

0.86 /0.9

Σ

3.52 + 1.33 －

埋戻＋盛土－床掘＋掘削

Ｖ



(10m当り）

コンクリート V= ( )
(18-8-25BB) = 0.150 ｍ3 0.15

型枠 A= = 1.000 ｍ2 1.00

10.000

0.100 × 10.000

天 端 工 ②

×

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.100 × 0.300 ÷ 2.000

コンクリート

(18-8-25BB)

10
0

300



(10㎡当り）

雑石 A= = 10.000 ｍ2 10.00
(控25㎝)

胴込コンクリート V= = 0.833 ｍ3 0.83
(18-8-25BB) ※控25㎝

0.333

雑 石 積

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.000

10.000 × 0.250 ×

1:
0.
3

天端工②

(18-8-25BB)

胴込コンクリート



(一式当り）

展開図より
雑石積 A= ＝ 13.50 ｍ2 13.5

天端工 展開図より
L= ＝ 9.50 ｍ 9.5

雑 工 計 算 書

9.50

13.50



(一式当り）

水替工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

汚濁防止工

汚濁防止フェンス ※平面図より
L= ＝ 28.00 ｍ 28.0

仮 設 工 計 算 書

1.00

1.00

20.00 ＋ 8.00



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 3.5 m3

床掘 1.3 m3

埋戻し 4.9 m3

護岸工 ブロック積工 0.0 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 0.0 m3

型枠工(小型構造物) 0.0 m2

均しコンクリート(小型構造物) 0.0 m3

均し型枠(小型構造物) 0.0 m2

小口止工 コンクリート工(小型構造物) 0.0 m3

型枠工(小型構造物) 0.0 m2

雑石積 13.5 m2

構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し 0.0 m3

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日



仮設工（汚濁防止フェンス）日数算出表

　　仮設工日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 3.5 m3

床掘 1.3 m3

埋戻し 4.9 m3

護岸工 ブロック積工 0.0 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 0.0 m3

型枠工(小型構造物) 0.0 m2

均しコンクリート(小型構造物) 0.0 m3

均し型枠(小型構造物) 0.0 m2

天端工 コンクリート工(小型構造物) 0.1 m3

型枠工(小型構造物) 1.0 m2

小口止工 コンクリート工(小型構造物) 0.0 m3

型枠工(小型構造物) 0.0 m2

雑石積 13.5 m2

構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し 0.0 m3

計

日　数　＝  　日 ＝  　日


