
数　量　総　括　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

式 1

掘 削 工

河 川 土 工

10

作 業 土 工

掘 削 ｍ3

式 1

5

積 込

ｍ3

1

床 掘

式

3

小 運 搬

無筋コンクリート ｍ3

5

殻 処 分

ｍ3

1

残 土 処 理

式

28

残 土 処 理 工

ｍ2

護 岸 工

68ｍ3

1

コ ン ク リ ー ト
ブ ロ ッ ク 積

式

1

ブ ロ ッ ク 積 工

式

9

基 礎 工

RC-40 m3

28

裏 込 材

控35cm,裏コン無し ｍ2

天 端 工

1218-5-40BB m

1

す り つ け 工

18-8-40BB 基

12

小 口 止 工

18-8-25BB m

構造物取壊し工

式 1

3

構 造 物 撤 去 工

控25㎝,雑石流用 ｍ2

運 搬 処 理 工

無筋 ｍ3 3
コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

式 1

無筋コンクリート ｍ3 3殻 運 搬

式 1

518-8-25BB m3胴込コンクリート



数　量　総　括　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

式 1仮 設 工

工 事 用 道 路 工

水 替 工

式 1工 事 用 道 路 工

式 1

式 1水 替 工

式 1



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 10.4 m3

床掘 5.4 m3

護岸工 ブロック積工

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 1.0 m3

小口止工 コンクリート工(小型構造物) 0.04 m3

型枠工(小型構造物) 0.30 m2

すりつけ工 0.7 m2

構造物撤去工 2.8 m3

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝ ＝



仮設工（敷鉄板）日数算出表

　　仮設工日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 10.4

床掘 5.4

護岸工 ブロック積工

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 1.0

天端工 コンクリート工(小型構造物) 0.4

型枠工(小型構造物) 1.2

小口止工 コンクリート工(小型構造物) 0.5

型枠工(小型構造物) 4.0

すりつけ工

構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し

計

日　数　＝ ＝


