
数　量　計　算　書

令和 4 年度

昭和通り3号橋 橋梁修繕工事



【 昭和通り3号橋 】

補強鉄筋 SD345 D16 L=2600 kg 2.59

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(人力) m3 0.2905

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3 0.2905

断面修復工 橋 1.0 V=0.2905m3

断面修復工 式 1.0

数  量  集　計  表  （断面修復工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要



1. 断面修復工

①
②
③
④
⑤

2. 補強鉄筋 D16（SD345）　L=2600

N＝ ＝ 本

W＝ × × ＝ kg

1

0.995 2.60 1.00 2.59

合　計 0.2905

 〃 1.10 1.00 0.05 0.0550 　〃
 〃 0.80 1.60 0.03 0.0384 下流側
 〃 3.95 0.80 0.03 0.0948 A2側
 〃 0.70 1.85 0.05 0.0648 　〃
床版 1.00 0.75 0.05 0.0375 上流側

箇　　所
幅 B 長さ L 深さ H 体積

摘   要
( m ) ( m ) ( m ) ( m3 )



【 昭和通り3号橋 】

シール工
不飽和ポリエステル系

BLｼｰﾙ相当品
kg 0.43

ひび割れ
注入工

エポキシ樹脂系
BLｸﾞﾗｳﾄ相当品

m 1.70 (0.12kg)

ひび割れ
補修工A

式 1.0

数  量  集  計  表  （ひび割れ補修工A）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘 要



1. ひび割れ注入工　（エポキシ樹脂系）
※ 単位体積重量 M'

①

質量M = 幅W × 長さL × 深さH × 単位体積重量M'

2. シール工　（不飽和ポリエステル系）
※ 単位体積重量 M' mm mm

①

質量M = 幅B × 長さL × 厚さH × 単位体積重量M'

1.70 0.434

床版 0.05 1.70 0.003 0.434

箇　　所
幅 B 長さ L 厚さ H 質量 W

適　　要
( m ) ( m ) ( m ) ( kg )

1,700 kg/m3 幅B 50 厚さH 3

1.70 0.117

0.10 0.117 　H=10cm(推定)

1,150 kg/m3

( m )
床版 0.00060 1.70

箇　　所
幅 B 長さ L 深さ H 質量 W

適　　要
( m ) ( m ) ( kg )



【 昭和通り3号橋 】

型　　枠 m2 0.1

コンクリート
充填工

18-8-25BB m3 0.04

殻運搬処理 無筋コンクリート m3 0.01

コンクリート
撤去

無筋コンクリート m3 0.01

カッター入れ コンクリート t=5cm m 1.4

コンクリート
補修工

式 1.0

数  量  集　計  表  （コンクリート補修工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要



コンクリート補修工

1. カッター入れ(t=50mm)

(0.50+0.20)×2 =

2. コンクリート撤去(無筋コンクリート)

0.50×0.20×0.10  張Co厚=10cm（推定） =

3. 殻運搬処理(無筋コンクリート)

=

4. コンクリート充填工　(18-8-25BB)

0.50×0.20×0.40 = m3

5. 型　　枠

0.50×0.20 = m2

0.010 m3

0.040

0.100

0.010 m3

1.40 m



【 昭和通り3号 】

養生シート工 m2 12.6

養生工 式 1.0

数  量  集  計  表  （仮設工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘要



1. 養生シート工

図面より = m212.61


