
0.5殻 処 分 無筋コンクリート m3

0.5殻 運 搬 無筋コンクリート m3

1式

0.5

運 搬 処 理 工

コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

無筋 m3

1式

1

構造物取壊し工

式構 造 物 撤 去 工

5雑工(すりつけ工)
練石積

控35㎝,玉石流用
m2

1小 口 止 工 18-8-40BB 基

4天 端 工 18-8-25BB m

4基 礎 工 18-5-40BB m

5裏 込 材 RC-40 m3

12
三重県リサイク

ル認定製品
コ ン ク リ ー ト
ブ ロ ッ ク 積

環境配慮型ブロック
控35cm,裏コン無し

m2

1式

1

ブ ロ ッ ク 積 工

式護 岸 工

7残 土 処 理 m3

1式

4

残 土 処 理 工

埋 戻 し m3

式 1作 業 土 工

土砂 m3 10掘 削

式 1

数量総括表(1)

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

掘 削 工

式 1

妻夫子川（1号箇所）

河 川 土 工



90購 入 土 山土 m3

80盛 土 工 m3

36大 型 土 の う 工
耐候性大型土のう
制作・設置・撤去

袋

1式

1

工 事 用 道 路 工

式仮 設 工

1殻 処 分 無筋コンクリート m3

1殻 運 搬 無筋コンクリート m3

1式

1

運 搬 処 理 工

コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

無筋 m3

1式

1

構造物取壊し工

式構 造 物 撤 去 工

5天 端 工 18-8-25BB m

5基 礎 工 18-5-40BB m

3裏 込 材 RC-40 m3

14
三重県リサイク

ル認定製品
コ ン ク リ ー ト
ブ ロ ッ ク 積

環境配慮型ブロック
控35cm,裏コン無し

m2

1式

1

ブ ロ ッ ク 積 工

式護 岸 工

135残 土 処 理 m3

1式

2

残 土 処 理 工

埋 戻 し m3

式 1

m3 2

作 業 土 工

掘 削 軟岩

土砂 m3 5掘 削

式 1

数量総括表(2)

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

掘 削 工

式 1

妻夫子川（2号箇所）

河 川 土 工



m3 90盛 土 撤 去 工

Kg 90大型土のう処分

回 1現場発生品運搬

高密度ポリエチレン管
φ600

m 19暗 渠 排 水 管

式 1水 替 工

耐候性大型土のう
制作・設置・撤去

袋 1大 型 土 の う 工

式 1締 切 排 水 工

C-40 m3 9

摘　要

敷 砂 利 敷 均 し

数量総括表(3)

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工（1号箇所） 掘削 小規模　標準 8.2 m3

埋戻 小規模 3.0 m3

護岸工（1号箇所） ブロック積工 5.0 m2

基礎工 現場打ちコンクリート工 0.5 m3

型枠工 1.9 m3

小口止工 現場打ちコンクリート工 0.54 m3

型枠工 4.32 m2

すりつけ工 練石積み 1.5 m2

構造物撤去工（1号箇所） コンクリート構造物取壊し 0.2 m3

河川土工（2号箇所） 掘削 小規模　標準 1.8 m3

掘削 軟岩 1.8 m3

埋戻し 小規模 1.0 m3

護岸工（2号箇所） ブロック積工 5.4 m2

基礎工 現場打ちコンクリート工 0.4 m3

構造物撤去工（2号箇所） コンクリート構造物取壊し 0.5 m3

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日


