

工事数量総括表

		工事名	国災第108号 普通河川 土橋川右岸 災害復旧工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		9		
掘削			土質軟岩;施工方法現場制約あり	m3		4		
作業土工				式		1		
埋戻し				m3		1		
残土処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	国災第108号 普通河川 土橋川右岸 災害復旧工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
残土処理				m3		60		
護岸工				式		1		
ブロック積工				式		1		
コンクリートブロック積			環境配慮型ブロック,控35cm,裏コン無し	m2		26		
裏込材			RC-40	m3		5		
基礎工			18-5-40BB	m		8		
天端工			18-8-25BB	m		8		
小口止工			18-8-40BB	基		1		

工事数量総括表

		工事名	国災第108号 普通河川 土橋川右岸 災害復旧工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
小口止工			18-8-40BB	基		1		
雑工（すりつけ工）			練石積,控35cm,玉石流用	m2		5		
雑工（すりつけ工）			練石積,控35cm,玉石流用	m2		4		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			無筋	m3		6		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			無筋コンクリート	m3		6		

工事数量総括表

		工事名	国災第108号 普通河川 土橋川右岸 災害復旧工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			無筋コンクリート	m3		6		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
大型土のう工			耐候性大型土のう,製作・設置・撤去	袋		11		
盛土工				m3		30		
購入土			山土	m3		40		
敷砂利敷均し			C-40	m3		5		
盛土撤去工				m3		40		

工事数量総括表

		工事名	国災第108号 普通河川 土橋川右岸 災害復旧工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
締切排水工				式		1		
大型土のう工			耐候性大型土のう,製作・設置・撤去	袋		1		
水替工				式		1		
暗渠排水管			高密度ポリエチレン管, 600	m		10		
現場発生品運搬				回		1		
大型土のう処分			廃プラスチック	Kg		30		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	国災第108号 普通河川 土橋川右岸 災害復旧工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		