
数　量　総　括　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

式

式 1

掘 削 工

河 川 土 工

9

掘 削

掘 削 土砂 ｍ
3

1

埋 戻 し

式 1作 業 土 工

軟岩2 ｍ
3 4

残 土 処 理

式 1残 土 処 理 工

ｍ
3 1

護 岸 工

ｍ
3 60

コ ン ク リ ー ト
ブ ロ ッ ク 積

式 1ブ ロ ッ ク 積 工

式 1

基 礎 工

RC=40 ｍ
3 5裏 込 材

環境配慮型ブロック
控35cm,裏コン無し ｍ

2 26

小 口 止 工 ①

18-8-25BB m 8天 端 工

18-5-40BB m 8

雑工（すりつけ工）①

18-8-40BB 基 1小 口 止 工 ②

18-8-40BB 基 1

練石積
控35cm,玉石流用 ｍ

2 4雑工（すりつけ工）②

練石積
控35cm,玉石流用 ｍ

2 5

構造物取壊し工

式 1構 造 物 撤 去 工

運 搬 処 理 工

無筋 ｍ
3 6

コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

式 1

殻 処 分

無筋コンクリート ｍ
3 6殻 運 搬

無筋コンクリート ｍ
3 6



数　量　総　括　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量

工 事 用 道 路 工

式 1

摘　要

仮 設 工

盛 土 工

耐候性大型土のう
製作・設置・撤去

袋 11大 型 土 の う 工

式 1

敷 砂 利 敷 均 し

山土 ｍ
3 40購 入 土

ｍ
3 30

締 切 排 水 工

ｍ
3 40盛 土 撤 去 工

C-40 ｍ
3 5

水 替 工

耐候性大型土のう
製作・設置・撤去

袋 1大 型 土 の う 工

式 1

現場発生品運搬

高密度ポリエチレン管
φ600

m 10暗 渠 排 水 管

式 1

廃プラスチック Kg 30大型土のう処分

回 1



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削（土砂） 0.7 m3

掘削（軟岩2） 3.9 m3

埋戻し 1.4 m3

護岸工 ブロック積工 7.9 m2

基礎工 埋戻しコンクリート工(無筋・鉄筋構造物) 0.7 m3

小口止工① コンクリート工(小型構造物) 0.1 m3

型枠工(小型構造物) 1.2 m2

小口止工② コンクリート工(小型構造物) 0.1 m3

型枠工(小型構造物) 0.9 m2

すりつけ工① 0.9 m2

すりつけ工② 0.6 m2

構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し 5.6 m3

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日


