
118-8-40BB 基

60

小 口 止 工 ①

ｍ
3残 土 処 理

無筋コンクリート ｍ3 6殻 処 分

無筋コンクリート ｍ
3 6殻 運 搬

運 搬 処 理 工

無筋 ｍ
3 6

1

コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

式構 造 物 撤 去 工

4
練石積

控35cm,玉石流用 ｍ
2

1

雑工（すりつけ工）②

式

5

構造物取壊し工

練石積
控35cm,玉石流用 ｍ

2

1

雑工（すりつけ工）①

18-8-40BB 基

8

小 口 止 工 ②

18-8-25BB m

8

天 端 工

18-5-40BB m

5

基 礎 工

RC=40 ｍ
3

26

裏 込 材

環境配慮型ブロック
控35cm,裏コン無し ｍ

2

1

コ ン ク リ ー ト
ブ ロ ッ ク 積

式

1

ブ ロ ッ ク 積 工

式

1

護 岸 工

式

1

残 土 処 理 工

ｍ
3

1

埋 戻 し

式

4

作 業 土 工

軟岩2 ｍ
3

9

掘 削

掘 削 土砂 ｍ
3

式

式 1

掘 削 工

数　量　集　計　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

河 川 土 工

1



盛 土 工

耐候性大型土のう
製作・設置・撤去

袋

ｍ
3

11

40

式 1水 替 工

耐候性大型土のう
製作・設置・撤去

袋 1大 型 土 の う 工

式 1締 切 排 水 工

山土 ｍ
3 40購 入 土

ｍ
3 30

大 型 土 の う 工

式 1

盛 土 撤 去 工

C-40 ｍ
3 5敷 砂 利 敷 均 し

式 1仮 設 工

工 事 用 道 路 工

廃プラスチック Kg 30大 型土 の う処 分

回 1現 場発 生 品運 搬

高密度ポリエチレン管
φ600

m 10

摘　要

暗 渠 排 水 管

数　量　集　計　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量



(一式当り）

掘削 土量計算書より
V= ＝ 8.96 ｍ3 9.0

掘削 土量計算書より
（軟岩2） V= ＝ 3.92 3.9

埋戻し 土量計算書より
V= ＝ 1.36 ｍ3 1.4

掘削床掘総計 掘削（土砂） ＝ 8.96

掘削（軟岩2） ＝ 3.92

12.88 ｍ3 12.90

残土処理 ( ) （ ）

V= ( ) （ ） ＝ 62.91 m3 62.912.88 － 1.36 /0.9＋ 51.54

埋戻し

Ｖ

＋ 仮設 － /0.9

Ｖ

Σ

掘削

3.92

1.36

土 工 計 算 書

8.96



断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積

（ｍ2） （ｍ2） （m3) （ｍ2） （ｍ2） （m3) （ｍ） （ｍ） （m3)

合計 8.40 8.96 3.92 1.36

No.0

3.00

No.0+8.40

0.44

+ 8.40 1.68 0.39

No.0+2.40 No.0 + 2.40 1.49 0.50

No.0+5.40 No.0

3.00

2.40 1.56

+ 5.40 0.15

0.20 0.60

0.32

0.42 1.26 0.18

0.08

0.52 1.25

0.47 1.41

0.92 2.76

0.82

土量計算表 ( 土 工 )

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

掘 削 岩 掘 削 埋 戻 し

No.0 No.0 1.63 0.54

0.09 0.22

0.10

0.54

0.03

2.46

3.74



(一式当り）

護岸工

ブロック積 展開図より
（環境配慮型） A1= （ ）
三重県リサイクル認定製品 ＝ 7.057

A2= （ ）
＝ 9.857

A3= （ ）
＝ 8.645

＝ 25.559 ｍ2 25.6

胴込コンクリート V= ＝ 4.958 ｍ3 5.0
(18-8-25BB)

裏込砕石計算表より
裏込材 V= ＝ 5.210 ｍ3 5.2
(RC-40)

水抜きパイプ N=
（VP φ50） ＝ 6.107 本 7.0
0.4m/箇所

L= ＝ 2.443 m 2.4

吸出し防止剤 A= ＝ 0.630 ｍ2 0.6
（300×300×30）

目地材 A= ＝ 1.187
（樹脂発泡体　t=10mm） ＝ 1.107

＝ 2.294 ｍ2 2.3

基礎工 展開図より
（18-5-40BB) L= ＝ 7.800 m 7.8

天端工 展開図より
（18-8-25BB) L= ＝ 7.800 m 7.8

小口止工① 工法図より
（18-8-40BB） N= ＝ 1.000 基 1.00

小口止工② 工法図より
（18-8-40BB） N= ＝ 1.000 基 1.00

1.000

1.000

Σ

7.800

×
×3.162

0.350
0.350

÷
3.000

6.107 × 0.400

0.300 × 0.300 ×

0.194 × 25.559

7.800

護 岸 工 計 算 書 ①

3.392 ＋ 3.329 × 1/2 ×

Σ

＋ 3.242

2.100

3.329 × 1/2 ×

3.242 ＋ 3.162 × 1/2 ×
2.700

3.000

5.210

2.250 × 7.800 × 1.044

7.000

3.392



(一式当り）

すりつけ工① 展開図より
（練石積み） A= ( ( ) ）

＝ 1.748
A= ＝ 2.926

＝ 4.674 ｍ2 4.7

すりつけ工② 展開図より
（練石積み） A= ( ( ) ）

＝ 1.635
A= ＝ 2.434

＝ 4.069 ｍ2 4.1

0.500 + 0.500
× 1/2

3.496 × 1.674 ×

0.501 +

× 1/2

Σ

3.235 × 1.505

0.500 × 3.267
× 1/2

Σ

護 岸 工 計 算 書 ②

× 3.496

1/2



断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積

（ｍ2） （ｍ2） （m3) （ｍ） （ｍ） （m2) （ｍ） （ｍ） （m2)

5.21合計 8.40

No.0+8.40 No.0 + 8.40 0.62

No.0+5.40 No.0 + 5.40 0.62

3.00 0.62 1.86

0.62 1.86

0.62

裏込砕石計算表 ( ブ ロ ッ ク 積 み 工 )

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

裏 込 砕 石

No.0+2.40 No.0 + 2.40 0.62

3.00

2.40 0.62 1.49

No.0 No.0



(一式当り）

構造物取壊し工

コンクリート 展開図より
構造物取壊し V= ＝ 5.59 ｍ3 5.6
（無筋）

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋コンクリート） V= ＝ 5.59 ｍ3 5.6

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 5.59 ｍ3 5.6

× 0.350

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

5.59

5.59

4.800 × 3.329



(一式当り）

工事用道路工 仮設計画図より
大型土のう工 N= 11.00 袋 11.0

（制作、設置、撤去）

盛土 仮設計画図より
V= ＝ 32.48 ｍ3 32.5

購入土
（山土） V= ＝ 38.98 ｍ3 39.0

砕石
（C-40) V= ＝ 4.80 ｍ3 4.8

盛土撤去工 V= ＝ 37.28 ｍ3 37.3

残土処理工 V=
（ ） ＝ 14.26

V=
V= ＝ 32.48

＝ 4.80

＝ 51.54 ｍ3 51.5

仮締切工 N= （ ） ＝ 0.79 袋 1.0
（大型土のう）

水替工 N= 1.00 式 1.0

暗渠排水管 仮設計画図より
高密度ポリエチレン管 L= 10.00 m 10.0

φ600

廃プラ運搬 W= ( ) ＝ 30.00 kg 30.0
（大型土のう袋） ※大型土のう袋：約2.5kg/枚

現場発生品運搬 N= ＝ 1.00 回 1.0
（2t積車）

廃プラ処分
（大型土のう袋） W= ＝ 30.00 kg 30.030.00

11.00 + 1.0

2.000.03 ÷

仮 設 工 計 算 書

32.48

1.08 × 1.10 × 1.00

× 1.20

2.03 × 16.00

32.48

Σ

0.95 ÷ 1.08 × 1.10

＝

× 2.50

0.015

× 11.00 +

+ 4.80

1.0

0.30 × 16.00

32.48
4.80



(10m当り）

コンクリート A= × = 0.870 m2 0.87

(18-5-40BB)
0.087 10.000

基 礎 工

名　　称 計 算 単位 数　　量



(10m当り）

コンクリート V= ( + ） × × × = 0.370 m3 0.37

(18-8-25BB)

型枠 A= × = 1.000 m2 1.00

目地材 A= ( + ） × × = 0.037 m2 0.04

（樹脂発泡体,ｔ=10mm)

0.540 0.200 0.100 1/2

0.540 0.200 0.100 1/2 10.000

0.100 10.000

名　　称 計 算 単位 数　　量

天 端 工



(1基当り）

コンクリート A= ( ＋ ) × × = 0.056

(18-8-40BB) A= ( ＋ ) × × = 1.470

A= ( ＋ ) × × = 0.113

A= ( ＋ ) × × = 0.326

V= ( ＋ ＋ ＋ ） × = 0.590 m3 0.59

一般型枠 A= ( ＋ ) × × = 0.056

A= ( ＋ ) × × = 1.470

A= ( ＋ ) × × = 0.113

A= ( ＋ ) × × = 0.326

ΣA= ( ＋ ＋ ＋ ） × = 3.930 m2 3.93

化粧型枠 A= × = 1.049 m2 1.05

2.000

0.300 3.496

0.370 0.370 0.882 1/2

0.056 1.470 0.113 0.326

0.570 0.785 2.170 1/2

0.785 0.370 0.196 1/2

0.540 0.570 0.100 1/2

0.056 1.470 0.113 0.326 0.300

0.785 0.370 0.196 1/2

0.370 0.370 0.882 1/2

0.540 0.570 0.100 1/2

0.570 0.785 2.170 1/2

小 口 止 工 ①

名　　称 計 算 単位 数　　量



(1基当り）

コンクリート A= ( ＋ ) × × = 0.056

(18-8-40BB) A= ( ＋ ) × × = 1.309

A= ( ＋ ) × × = 0.106

A= ( ＋ ) × × = 0.326

V= ( ＋ ＋ ＋ ） × = 0.539 m3 0.54

一般型枠 A= ( ＋ ) × × = 0.056

A= ( ＋ ) × × = 1.309

A= ( ＋ ) × × = 0.106

A= ( ＋ ) × × = 0.326

ΣA= ( ＋ ＋ ＋ ） × = 3.594 m2 3.59

化粧型枠 A= × = 0.980 m2 0.98

0.056 1.309 0.106 0.326 2.000

0.300 3.267

0.766 0.370 0.187 1/2

0.370 0.370 0.882 1/2

0.540 0.570 0.100 1/2

0.570 0.766 1.960 1/2

0.300

0.370 0.370 0.882 1/2

0.056 1.309 0.106 0.326

0.570 0.766 1.960 1/2

0.766 0.370 0.187 1/2

数　　量

0.540 0.570 0.100 1/2

小 口 止 工 ②

名　　称 計 算 単位



(10m2当り）

練石積 A= = 10.000 m2 10.00
(玉石 控35㎝)

胴込コンクリート V= = 1.166 m3 1.17
(18-8-25BB) ※積算基準より玉石積胴込コンクリート　控長の1/3

10.000

10.000 × 0.350 × 0.333

す り つ け 工 ①

名　　称 計 算 単位 数　　量



(10m2当り）

練石積 A= = 10.000 m2 10.00
(玉石 控35㎝)

胴込コンクリート V= = 1.166 m3 1.17
(18-8-25BB) ※積算基準より玉石積胴込コンクリート　控長の1/3

10.000

10.000 × 0.350 × 0.333

す り つ け 工 ②

名　　称 計 算 単位 数　　量


