

このことについて下記のとおり回答いたします。

尚、回答した内容は、入札説明書及び設計図書の追加又は、修正とみなします。

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

志摩市長 橋爪 政吉

工 事 名 令和5・6年度 志摩地区コミュニティ施設建設工事  
 工 事 場 所 三重県 志摩市 志摩町 越賀 地内  
 工事履行期限 市議会議決から令和6年5月31日

番号	図面番号等	質 問 事 項	回 答
1	—	諸経費計算方法において「工事費積算参考資料にて共通仮設費・現場管理費を新築工事・解体工事でそれぞれ算出し、工事原価で合算し、建築工事の一般管理费率で算出する」と記載されておりますが、予定価格は新築工事・解体工事の合計の金額にて公表されており諸経費計算において別々の予定価格が重要になります。そのため新築工事・解体工事の比率がわかる積算根拠をご指示いただけませんか。	積算根拠は参考仕様書の数量の積上げによります。
2	—	工事費積算参考資料にて「新築工事・解体工事共に(電気、機械設備工事のみ)労務費の比率が著しく少ない工事に該当しない。」と記載されておりますが、参考仕様書P131 II:共通仮設費・P133III:現場管理費にて電気、機械設備の項目が見受けられませんが、工事費積算参考資料を正としてもよろしいでしょうか。	工事費積算参考資料のとおりです。
3	—	参考仕様書にて建築解体工事(その他建物)の石綿含有建材撤去工事(その他建物)の発生材運搬(建築) (その他建物)にて項目が見受けられませんが、発生材運搬費をどの項目にて計上されているかご指示いただけませんか。	屋内運動場の発生材運搬に含んで計上しています。
4	—		