
交代要員 交代要員

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

１）試験掘工 13箇所 / = 日 人 人 人 人

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人) 666.991m+20.004m+14.580m

11.6m / = 日 人 人 人 人 φ150(GX)

667.0m / = 日 人 人 人 人 φ150(HPPE)

20.0m / = 日 人 人 人 人 φ75(HPPE)

２）土工、管布設工 14.6m / = 日 人 人 人 人 φ50(HPPE)

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

1.5m / = 日 人 人 人 人 Co打設：0.51+0.85+0.14

３）コンクリート打設工 8.5m / = 日 人 人 人 人 型枠：2.89+4.34+1.3

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

４）通水試験工 = 日 人 人 人 人

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人) φ25：23箇所

５）公道下給水工 24 戸 / = 日 人 人 人 人 φ30：1箇所

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

As 920m / = 日 人 人 人 人

６）舗装切断工

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

撤去 1290ｍ2 / = 日 人 人 人 人

７）舗装撤去・不陸整正 不陸 625ｍ2 / = 日 人 人 人 人 W=1.8m以上

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

路盤 173ｍ2 / = 日 人 人 人 人 W=1.8ｍ以上

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

９）路面復旧工 表層 1290ｍ2 / = 日 人 人 人 人

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

134ｍ / = 日 人 人 人 人 （実線15cm）

7ｍ / = 日 人 人 人 人 （破線15cm)

10）区画線工 13ｍ / = 日 人 人 人 人 （記号黄15cm)

小　　計 人 人 人 人

合　　計 １人単位に切り上げ人 人

交 通 警 備 員 算 定 表

名　　称 標準施工量 計　　　算　　　式
交通誘導員Ａ

のべ人数
交通誘導員Ｂ

のべ人数
摘　　要


