
●掘削工
舗装工数量計算書より

掘削 V= ＝ 64.58

＝ 64.58 ｍ3 64.6

●残土処理工

土砂等運搬 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 64.58 ｍ3 64.664.58

掘削 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻

土工　数量計算書

＋

645.80 × 0.10



●アスファルト
　舗装工

上層路盤 舗装工数量計算書より
粒度調整砕石M-30 A= ＝ 645.80 ㎡ 645.80

t=100

表層 舗装工数量計算書より
再生密粒度As13 A= ＝ 645.80 ㎡ 645.80

t=50
645.80

舗装工　数量計算書

645.80



●構造物取壊し工

舗装版切断
L= ＝ 21.80 ｍ 21.8

A工区No.0、No.3+5.2 B工区No.0、No.2+8.0

舗装版取壊し 舗装工数量計算書より
A= ＝ 645.80 ㎡ 645.80

●運搬処理工

殻運搬 アスファルト舗装版
V= ＝ 32.29 ㎥ 32.3

建設廃棄物受入料金 アスファルト舗装版
アスファルト V= ＝ 32.29 ㎥ 32.3

+ 6.80

× 0.05

5.00

645.80

+

645.80 ×

構造物撤去工　数量計算書

645.80

5.30 + 4.70

0.05



幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積
A 工 区
NO.0 0.00 5.00 5.00
NO.1 20.00 6.40 5.70 114.00 6.40 5.70 114.00
NO.2 20.00 6.70 6.55 131.00 6.70 6.55 131.00
NO.3 20.00 6.80 6.75 135.00 6.80 6.75 135.00
NO.3 + 5.20 5.20 6.80 6.80 35.36 6.80 6.80 35.36

B 工 区
NO.0 0.00 5.30 5.30
NO.1 20.00 4.60 4.95 99.00 4.60 4.95 99.00
NO.2 20.00 4.75 4.68 93.60 4.75 4.68 93.60
NO.2 + 8.00 8.00 4.70 4.73 37.84 4.70 4.73 37.84

113.20 645.80 645.80合計

舗装工数量計算書

測 点 距 離
上 層 路 盤 表 層 工


