
交代要員 交代要員

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

１）試験掘工 4箇所 = 日 人 人 人 人
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

２）土工、管布設工 389.6m = 日 人 人 人 人 HPPEφ100

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)
DIPφ350×φ100

３）不断水工 2箇所 = 日 人 人 人 人 VPφ100×φ100

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

４）通水試験工 = 日 人 人 人 人 0.5日

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

５）公道下給水 6戸 = 日 人 人 人 人
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

６）舗装切断工 As 1150m = 日 人 人 人 人 16m+790m+24m+320m
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

７）舗装版取壊積込工 (機械) As 920m2 = 日 人 人 人 人
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人) 県道

(歩道1.8m以上) 80m2 = 日 人 人 人 人 80m2(歩道)

８）上層路盤工 (車道1.8m以上) 21m2 = 日 人 人 人 人 21m2(車道)
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

(1.8m未満) 520m2 = 日 人 人 人 人 360m2+160m2

９）不陸整正工 (1.8m以上) 301m2 = 日 人 人 人 人 260m2+41m2
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

（歩道/1.4～3.0m） As 340m2 = 日 人 人 人 人 歩道(表層)340m2

（車道/1.4～3.0m） As 62m2 = 日 人 人 人 人 車道(基層)62m2

１０）舗装工 （車道/1.4～3.0m） As 582m2 = 日 人 人 人 人 車道(表層)62m2+160m2+360m2

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

１１）区画線工 （実線:15cm） As 53m = 日 人 人 人 人

小　　計 人 人 人 人

合　　計 １人単位に切り上げ人 人

交 通 警 備 員 算 定 表
（黒松線：HPPEφ100　配水管布設工）

名　　称 標準施工量 計　　　算　　　式
交通誘導員Ａ
のべ人数

交通誘導員Ｂ
のべ人数

摘　　要


