
505-215c040-00146-41(0)

設計内訳書

業務名 水道施設機械電気設備等更新に伴う設計業務委託 当　初 業　種 水道工事設計業務
項　目 水道工事設計業務

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

水道工事設計業務

式

        1

　構造物設計

　 式

　         1

　　配水池設計

　　 式

　　         1

　　　実施設計(詳細設計) 大崎配水池

　　　 式 内-1号

　　　         1 P1

　更新設計

　 式

　         1

　　ﾎﾟﾝﾌﾟ場更新設計

　　 式

　　         1

　　　実施設計(基本設計) 横山ポンプ所

　　　 式 内-2号

　　　         1 P1

　　　実施設計(基本設計) 磯部北部ポンプ所

　　　 式 内-3号

　　　         1 P1

　　　設計協議(基本設計)

　　　 式 内-4号

　　　         1 P1

　　　現地調査(基本設計)

　　　 式 内-5号

　　　         1 P1

　　　既存資料収集･整理

　　　 式 内-6号

　　　         1 P1

直接経費

式

        1
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505-215c040-00146-41(0)

設計内訳書

業務名 水道施設機械電気設備等更新に伴う設計業務委託 当　初 業　種 土木設計業務
項　目 直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　直接経費

　 式

　         1

　　旅費交通費

　　 式

　　         1

　　　旅費交通費（率計上）（設計） 旅費交通費の指定：滞

　　　 在を伴わない 式

　　　         1 P1

　　電子成果品作成費

　　 式

　　         1

　　　電子成果品作成費（設計） 区分：概略設計、予備

　　　 設計又は詳細設計 式

　　　         1

直接原価

式

        1

その他原価

式

        1

業務原価

式

        1

一般管理費等

式

        1

設計業務価格

式

        1

消費税相当額

式

        1

業務費計

式

        1

- 2 -
志摩市

業務価格は1,000円単位
とする。調整は諸経費ま
たは一般管理費等で行う
ものとし、複数の諸経費
又は一般管理費等を用い
る場合であっても、各々
の諸経費又は一般管理費
等で端数処理(1,000円単
位切捨て)する。



505-215c040-00146-41(0)

一式当たり内訳書
実施設計(詳細設計) 単価適用年月日 令和 5年 7月12日

第1号内訳書 歩掛適用年月日 令和 5年 7月12日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

構造物設計-配水池設計-Ｐ 施設名＝配水池・調整池：種目＝電気設計 DT90312A05

Ｃ配水池実施設計(内訳) ：設計計画＝有：計算 構造＝有：計算 機 式 管理費区分 無

能＝有：設計図作成＝有：数量計算＝有：

審査＝有：レベル２対応＝不要：設計対象

容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝1,         1

000m3：掘削深度補正＝無：地盤補正＝無

：

構造物設計-配水池設計-Ｐ 施設名＝場内配管：設計計画＝有：計算 DT90312A04

Ｃ配水池実施設計 構造＝有：計算 機能＝有：設計図作成＝ 式 管理費区分 無

有：数量計算＝有：審査＝有：レベル２対

応＝不要：設計対象容量に係る補正(配水

池有効容量(m3))＝1,000m3：         1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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505-215c040-00146-41(0)

一式当たり内訳書
実施設計(基本設計) 単価適用年月日 令和 5年 7月12日

第2号内訳書 歩掛適用年月日 令和 5年 7月12日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

更新設計-ポンプ場更新設 施設名＝ポンプ施設：種目＝電気設計：基 DT90444A01

計-ポンプ更新(基本設計) 本条件の確認＝有：維持管理方法の検討＝ 式 管理費区分 無

有：配置計画の検討＝有：施設計画＝有：

段階的水運用の検討＝有：水位関係の検討

＝有：施工方法比較検討＝有：基本設計図         1

書作成＝有：審査＝有：設計対象容量に係

る補正(ポンプ場有効容量(m3))＝4,000m3

：

更新設計-ポンプ場更新設 施設名＝自家発電施設：種目＝電気設計： DT90444A01

計-ポンプ更新(基本設計) 基本条件の確認＝有：維持管理方法の検討 式 管理費区分 無

＝有：配置計画の検討＝有：施設計画＝有

：段階的水運用の検討＝有：水位関係の検

討＝有：施工方法比較検討＝有：基本設計         1

図書作成＝有：審査＝有：設計対象容量に

係る補正(ポンプ場有効容量(m3))＝4,000m

3：

更新設計-ポンプ場更新設 施設名＝ポンプ施設：種目＝機械設計：基 DT90444A01

計-ポンプ更新(基本設計) 本条件の確認＝有：維持管理方法の検討＝ 式 管理費区分 無

有：配置計画の検討＝有：施設計画＝有：

段階的水運用の検討＝有：水位関係の検討

＝有：施工方法比較検討＝有：基本設計図         1

書作成＝有：審査＝有：設計対象容量に係

る補正(ポンプ場有効容量(m3))＝4,000m3

：

更新設計-ポンプ場更新設 施設名＝場内配管：種目＝土木設計：基本 DT90444A01

計-ポンプ更新(基本設計) 条件の確認＝有：維持管理方法の検討＝有 式 管理費区分 無

：配置計画の検討＝有：施設計画＝有：段

階的水運用の検討＝有：水位関係の検討＝

有：施工方法比較検討＝有：基本設計図書         1

作成＝有：審査＝有：設計対象容量に係る

補正(ポンプ場有効容量(m3))＝4,000m3：

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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505-215c040-00146-41(0)

一式当たり内訳書
実施設計(基本設計) 単価適用年月日 令和 5年 7月12日

第2号内訳書 歩掛適用年月日 令和 5年 7月12日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

更新設計-ポンプ場更新設 施設名＝場内整備：種目＝土木設計：基本 DT90444A01

計-ポンプ更新(基本設計) 条件の確認＝有：維持管理方法の検討＝有 式 管理費区分 無

：配置計画の検討＝有：施設計画＝有：段

階的水運用の検討＝有：水位関係の検討＝

有：施工方法比較検討＝有：基本設計図書         1

作成＝有：審査＝有：設計対象容量に係る

補正(ポンプ場有効容量(m3))＝4,000m3：

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 5 -
志摩市



505-215c040-00146-41(0)

一式当たり内訳書
実施設計(基本設計) 単価適用年月日 令和 5年 7月12日

第3号内訳書 歩掛適用年月日 令和 5年 7月12日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

更新設計-ポンプ場更新設 施設名＝ポンプ施設：種目＝電気設計：基 DT90444A01

計-ポンプ更新(基本設計) 本条件の確認＝有：維持管理方法の検討＝ 式 管理費区分 無

有：配置計画の検討＝無：施設計画＝有：

段階的水運用の検討＝有：水位関係の検討

＝有：施工方法比較検討＝有：基本設計図         1

書作成＝有：審査＝有：設計対象容量に係

る補正(ポンプ場有効容量(m3))＝2,000m3

：

更新設計-ポンプ場更新設 施設名＝自家発電施設：種目＝電気設計： DT90444A01

計-ポンプ更新(基本設計) 基本条件の確認＝有：維持管理方法の検討 式 管理費区分 無

＝有：配置計画の検討＝無：施設計画＝有

：段階的水運用の検討＝有：水位関係の検

討＝有：施工方法比較検討＝有：基本設計         1

図書作成＝有：審査＝有：設計対象容量に

係る補正(ポンプ場有効容量(m3))＝2,000m

3：

更新設計-ポンプ場更新設 施設名＝ポンプ施設：種目＝機械設計：基 DT90444A01

計-ポンプ更新(基本設計) 本条件の確認＝有：維持管理方法の検討＝ 式 管理費区分 無

有：配置計画の検討＝無：施設計画＝有：

段階的水運用の検討＝有：水位関係の検討

＝有：施工方法比較検討＝有：基本設計図         1

書作成＝有：審査＝有：設計対象容量に係

る補正(ポンプ場有効容量(m3))＝2,000m3

：

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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505-215c040-00146-41(0)

一式当たり内訳書
設計協議(基本設計) 単価適用年月日 令和 5年 7月12日

第4号内訳書 歩掛適用年月日 令和 5年 7月12日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

更新設計-ポンプ場更新設 種目＝土木設計：種目＝機械設計：種目＝ DT90444A02

計-設計協議(基本設計) 電気設計：設計協議（基本設計）＝第1回 業務 管理費区分 無

打合せ：

        1

更新設計-ポンプ場更新設 種目＝土木設計：種目＝機械設計：種目＝ DT90444A02

計-設計協議(基本設計) 電気設計：設計協議（基本設計）＝中間打 業務 管理費区分 無

合せ：中間打合せ回数＝1回：

        1

更新設計-ポンプ場更新設 種目＝土木設計：種目＝機械設計：種目＝ DT90444A02

計-設計協議(基本設計) 電気設計：設計協議（基本設計）＝最終打 業務 管理費区分 無

合せ：

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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505-215c040-00146-41(0)

一式当たり内訳書
現地調査(基本設計) 単価適用年月日 令和 5年 7月12日

第5号内訳書 歩掛適用年月日 令和 5年 7月12日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

更新設計-ポンプ場更新設 種目＝土木設計：種目＝機械設計：種目＝ DT90444A03

計-現地調査(基本設計) 電気設計：現地調査＝1回： 業務 管理費区分 無

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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505-215c040-00146-41(0)

一式当たり内訳書
既存資料収集･整理 単価適用年月日 令和 5年 7月12日

第6号内訳書 歩掛適用年月日 令和 5年 7月12日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

更新設計-ポンプ場更新設 種目＝土木設計：種目＝機械設計：種目＝ DT90444A04

計-既存資料収集・整理 電気設計：既存資料収集・整理＝1回： 業務 管理費区分 無

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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