
(一式当り）

掘削 標準断面図より
V1= ＝ 79.48

V2= ＝ 7.99

＝ 87.47 m3 87.5

標準断面図より
岩掘削 V= ＝ 6.94 m3 6.9

床掘 標準断面図より
V= ＝ 39.88 m3 39.9

埋戻し 標準断面図より
V= ＝ 19.07 m3 19.1

掘削床掘総計 ＝ 87.47

＝ 39.88

＝ 5.13

＝ 132.48 m3 132.5

盛土埋戻総計 ＝ 0.00

＝ 19.07

＝ 19.07 m3 19.1

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 111.29 ｍ3 111.3

V

0.24 × 28.90

埋戻し

V

V

0.66 × 28.90

V

0.10
舗装数量より

Σ

盛土

土工 ＋ 土のう －

132.48 － 19.07 /0.9

土のう

V

Σ

掘削

Σ

盛土 ＋ 埋戻

土 工 計 算 書

2.75 × 28.90

床掘

1.38 × 28.90

79.92 ×



(一式当り）

護岸工

ブロック積 展開図より
A1=

＝ 34.65

A2=
＝ 36.20

A3=
＝ 33.51

＝ 104.36 m2 104.4

裏込コンクリート V= ＝ 15.65 m3 15.7
（18-8-25BB） ※ 胴込コンクリート+裏込コンクリート

＝ 0.33 m3/m2

標準断面図より
裏込材 V= ＝ 26.88 m3 26.9

（RC-40）

水抜き A= ＝ 55.89 m2
(VPφ50) ※平常時水位直高(除外面積)　H=1.5m　斜比1.118（1：0.5）

N= ＝ ≒ 19.00 個 19.0

L= ＝ 11.78 m 11.8

吸出防止材 A= ＝ 1.71 m2 1.7
(300×300×30)

目地材 A1= ＝ 1.70
(樹脂発泡体,t=10mm)

A2= ＝ 1.77

A3= ＝ 1.85

A4= ＝ 1.92

＝ 7.24 m2 7.2

標準断面図より
天端工 L= ＝ 28.90 m 28.9

標準断面図より
埋戻しコンクリート L= ＝ 28.90 m 28.9
（18-8-25BB）

Σ

0.50

3.54 × 0.50

3.83 × 0.50

3.70 ×

0.93 × 28.9

× 19.00

0.62

0.30 × 0.30

3.39 ×

Σ

0.15
標準断面図より

× 104.36

× 1/2 ×
(3.700 + 3.830) × 1/2

×
(3.540 + 3.700) × 1/2

1/2

(10.000 + 10.000) × 1/2

(10.000

護 岸 工 計 算 書

(8.900 + 8.900)

+ 10.000) × 1/2 ×
(3.390 3.540)+ ×

1.118

55.89 ÷ 3.00 18.63

× 1.500 ×104.36 － 28.90

0.18 + 0.15

28.90

28.90

19.00 ×

0.50



(10m当り）

コンクリート V= ＝ 1.110 m3 1.11
（18-8-25BB）

0.111 × 10.000

埋 戻 し コ ン ク リ ー ト

名　　称 計 算 単位 数　　量

A=0.111m2



(10m当り）

コンクリート V=
（18-8-25BB） ＝ 0.517 m3 0.52

型枠 A= ＝ 2.300 m2 2.30

目地材 A= ＝ 0.052 m3 0.05
（樹脂発泡体、t=10mm）

（0.230 × 0.450） ÷ 2.000

2.000

0.230 × 10.00

（0.230

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

× 0.450） ÷
× 10.000



(一式当り）

コンクリート舗装工

路盤
（RC-40、t=100mm） A= ＝ 79.92 m2 79.9

コンクリート舗装 路盤工より
（t=120mm） A= ＝ 79.92 m2 79.9

舗装面積計算書より
79.92

舗 装 工 計 算 書

79.92



幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積 断 面 積 平 均 体 積

（ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 2.70

NO.1 NO.1 + 0.00 20.00 2.80 2.75 55.00

No.1+8.9 NO.2 + 0.00 8.90 2.80 2.80 24.92

合計 28.90 79.92

舗 装 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

コ ン ク リ ー ト 舗 装 コ ン ク リ ー ト 舗 装 無 筋 コ ン ク リ ー ト



(100m2当り）

コンクリート V= = 12.000 ｍ3 12.00
(21-8-25BB,t=120mm)

溶接金網 A= = 100.000 ｍ2 100.00
（150×150×D6）

コ ン ク リ ー ト 舗 装

名　　称 計 算 数　　量

100.000 × 0.120

単位

(RC-40,t=10cm)

コンクリ－ト

1
00

(150×150×D6)
溶接金網

舗装工拡大図

12
0

路 盤 工

(21-8-25BB)



(一式当り）

構造物取壊し工

コンクリート 取壊し面積計算書より
構造物取壊し V= ＝ 9.59 m3 9.6

（無筋）

舗装版切断 L= ＝ 5.50 m 5.5
（コンクリート）

（t=15cm以下）

運搬処理工

殻運搬
（無筋Co塊） V= ＝ 9.59 m3 9.6

殻処分 殻運搬（Co塊）より
(無筋Co塊） V= ＝ 9.59 m3 9.6

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

79.92 × 0.12

2.70 + 2.80

9.59

(No.0:2.70m)+(No.1+8.9:2.80m)

Co取壊しより

9.59



幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積 断 面 積 平 均 体 積

（ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 2.70

NO.1 NO.1 + 0.00 20.00 2.80 2.75 55.00

No.1+8.9 NO.2 + 0.00 8.90 2.80 2.80 24.92

合計 28.90 79.92

取 壊 し 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

コ ン ク リ ー ト 舗 装 コ ン ク リ ー ト 舗 装 無 筋 コ ン ク リ ー ト



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 79.5 m3

岩掘削 6.9 m3

床掘 39.9 m3

埋戻し 19.1 m3

護岸工 ブロック積工 34.7 m2

埋戻しコンクリート 18-8-25BB 3.2 m3

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日



(一式当り）

水替工

水替工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工　※管渠φ400
L= ＝ 35.00 m

仮締切工　※大型土のう工
L= ＝ 5.70 ｍ
N= ≒ 6.00 袋
V=

＝ 5.13 ｍ3

廃プラスチック処分費 W= ＝ 15.00 kg
※ 大型土のう袋：約2.5kg/枚

× 6.00

6.00 × 2.50

5.2
π/4 × 1.10^2 × 1.08 ÷ 1.20
5.70 ÷ 1.10 ＝

1.00

35.00

2.90 ＋ 2.80

仮 設 工 計 算 書


