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工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号

工事番号 令和5年度　第2A1阿002号

工事名 道路メンテナンス事業　内田橋他1橋　橋梁修繕工事

令和5年9月1日（設計単価）
単価適用日 2023年9月号（物価資料）

令和5年度版（建設機械等損料表）

積算基準適用版 令和5年度7月制定版（共通編・道路編・河川編）

一般材料地区 V00：志摩４

適用単価地区 生コン V01：志摩A

石材 V01：志摩４

全体　諸経費情報参照

諸

経

費

情

報
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道路メンテナンス事業                                        内田橋他1橋　橋梁修繕工事

一般材料地区 V00：志摩４

適用単価地区 生コン V01：志摩A

石材 V01：志摩４

全体　諸経費情報参照

諸

経

費

情

報
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-------- ＩＣＴ補正 しない

週休２日制の補正 しない

共通仮設費 主たる工種 １２：橋梁保全工事

施工地域補正 一般交通影響有り（２）－１

対象支給品費 -

無償貸与機械等評価額 -

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 -

全 現場管理費 施工地域補正 一般交通影響有り（２）－１

体 緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

諸 対象支給品費 -

経 無償貸与機械等評価額 -

費 一般管理費等 財団法人等の補正 しない

情 前払金割合による補正 ５％以下

報 契約保証に係る補正 補正無

全体　諸経費情報参照
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（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

２．準備費

準備費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

４．安全費

安全費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

５．役務費

役務費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

６．技術管理費

技術管理費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

７．営繕費

営繕費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品 あ　り　　　・　　(な　し)

２．処分費の取り扱い

処分費の控除 あ　り　　　・　　(な　し)

その他確認事項等 （あ　り）　　　・　　 な　し
無筋Con塊（2,350円/㎥）の処分費を計上しています。

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額 あ　り　　　・　　(な　し)
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設計内訳書 <01>

工事名 道路メンテナンス事業                                        当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 橋梁保全工事
内田橋他1橋　橋梁修繕工事 工事区分 橋梁保全工事 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

橋梁保全工事

式

        1

　維持修繕工事

　 式

　         1

　　断面修復工

　　 式

　　         1

　　　断面修復工 左官工法

　　　 橋 単-1号

　　　         1

　　　積込 コンクリート塊

　　　 ｍ3 単-2号

　　　         0.2

　　　殻運搬 無筋コンクリート

　　　 ｍ3 単-3号

　　　         0.2

　　　廃棄物受入料金 無筋コンクリート塊

　　　 ｍ3 単-4号

　　　         0.2

　　水切り設置工

　　 式

　　         1

　　　水切り設置工

　　　 ｍ 単-5号

　　　         5

　　　水切り 軟質PVC、接着剤含む

　　　 ｍ 単-6号

　　　         5

　仮設工

　 式

　         1

　　仮設工

　　 式

　　         1
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設計内訳書 <01>

工事名 道路メンテナンス事業                                        当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 橋梁保全工事
内田橋他1橋　橋梁修繕工事 工事区分 橋梁保全工事 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　足場工

　　　 式 内-1号

　　　         1

　　　交通管理工

　　　 式 内-2号

　　　         1

直接工事費

式

        1

共通仮設

式

        1

　共通仮設費（率計上）

　 式

　         1

純工事費

式

        1

　現場管理費

　 式

　         1

工事原価

式

        1

　一般管理費等

　 式

　         1

工事価格

式

        1

消費税相当額

式

        1

工事費計

式

        1
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工場管理費<01>

  1 間接労務費対象額　管理費区分７

  2 間接労務費率

  3 間接労務費計上額

  4 工場管理費　工場純工事費

  5 非対象額計（－） 管理費区分５，９

  6 工場管理費対象額

  7 工場管理費率

  8 工場管理費計上額
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共通仮設費 <01>

  1 主たる工種　単独（当該工事） 橋梁保全工事

  2 主たる工種　合算工事

  3 対象工事費

  4 直接工事費

  5 　準備費（処分費）

  6 　事業損失防止施設費

  7 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

  8 　　　　　　　　　　　　　　　現工事

  9 　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 10 非対象額計（－）

 11 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 12 　管理費区分２，７ 工場原価

 13 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 14 　管理費区分９ 間接費非対象額

 15 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 16 対象額支給品（＋）

 17 無償貸付機械評価額（＋）

 18 共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　現工事

 20 　　　　　　　　　合算工事

 21 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 24 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 28 　　　　　　　　　現工事

 29 共通仮設費（率分）　率（補正後）

 30 計上額　単独（追加工事）

 31 　　　　現工事

 32 　　　　合算工事

 33 調整工事計上額
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共通仮設費 <01>

 34 現場環境改善費対象工事費

 35 直接工事費

 36 非対象額計（－）

 37 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 38 　管理費区分２，７ 工場原価

 39 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 40 　管理費区分９ 間接費非対象額

 41 　管理費区分Ｔ

 42 対象額支給品（＋）

 43 無償貸付機械評価額（＋）

 44 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 47 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 50 　施工地域等補正　単独（追加工事）

 51 　　　　　　      現工事

 52 現場環境改善費　率（補正後）

 53 計上額　単独（追加工事）

 54 　　　　現工事

 55 　　　　合算工事

 56 調整工事計上額

 57 共通仮設費（積上分）

 58 　運搬費

 59 　準備費・仮設費

 60 　事業損失防止施設費

 61 　安全費

 62 　役務費

 63 　技術管理費

 64 　営繕費

 65 　現場環境改善費

 66 共通仮設費計
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現場管理費 <01>

  1 主たる工種 橋梁保全工事

  2 単独（追加工事）純工事費

  3 単独（追加工事）　直接工事費

  4 単独（追加工事）　共通仮設費

  5 非対象額計（－）

  6 　管理費区分２，７ 工場原価

  7 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

  8 　管理費区分９ 間接費非対象額

  9 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 10 対象額支給品（＋）

 11 無償貸付機械評価額（＋）

 12 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

 13 　　　　　　　　　　　　現工事

 14 　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 調整工事入力で使用

 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18 率（補正前）　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　現工事　

 20 　　　　　　　　　　合算工事

 21 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 22 　　　　　　　　　現工事　

 23 　施工時期補正　　　

 24 　緊急工事補正

 25 　真夏日補正　　　

 26 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

 27 　　　　　　　　　　　現工事　

 28 　率（補正後）

 29 計上額　単独（追加工事）

 30 　　　　現工事

 31 　　　　合算工事

 32 調整工事計上額
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一般管理費等  <01>

所属名 志摩市　建設整備課 工事番号 第 回変更

発注年月 契約区分 主工種 橋梁保全工事

  1 工事原価

  2 　純工事費

  3 　現場管理費

  4 　工期延長等に伴う現場維持費

  5 　工場製作原価

  6 非対象額計（－）

  7 　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

  8 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

  9 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 10 　　　　　　　　　　　　　現工事

 11 　　　　　　　　　　　　　合算工事

 12 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用

 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 率（補正前）　単独（追加工事）

 16 　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　合算工事

 18 　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 20 　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 21 　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

 23 契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 24 一般管理費等 率（補正後）

 25 計上額　単独（追加工事）

 26 　　　　現工事

 27 　　　　合算工事

 28 調整工事計上額
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一式当たり内訳書 <01>
足場工 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

第1号内訳書 歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

単管ﾊﾟｲﾌﾟ足場 Y30M023500-001

式 管理費区分 無

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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一式当たり内訳書 <01>
交通管理工 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

第2号内訳書 歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

交通誘導警備員費；仕様書 交通誘導警備員Ａ人数＝0.4人：交通誘導 DXK01052

条件明示 警備員Ｂ人数＝0.2人： 式 管理費区分 無

単-13号

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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1次単価表 <01>
単-1号 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

断面修復工 左官工法 橋
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：１ DE130120

構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以上： 構造物 管理費区分 無

１構造物当り修復延べ体積（実数入力）＝0.        1 単-7号

156m3：

計

単価
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1次単価表 <01>
単-2号 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

積込 コンクリート塊 ｍ3
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
人力積込 土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊： CB210830

ｍ３ 管理費区分 無

       1 単-8号

計

単価
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1次単価表 <01>
単-3号 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 無筋コンクリート ｍ3
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
殻運搬 無筋コンクリート WYB00087

m3 管理費区分 無

       1 単-9号

計

単価
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1次単価表 <01>
単-4号 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

廃棄物受入料金 無筋コンクリート塊 ｍ3
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
処分費（m3） WB020051

m3 管理費区分 有

       1 単-10号

計

単価
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1次単価表 <01>
単-5号 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

水切り設置工 ｍ
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
水切り設置工 WYB00085

m 管理費区分 無

       1 単-11号

計

単価
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1次単価表 <01>
単-6号 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

水切り 軟質PVC、接着剤含む ｍ
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
水切り 軟質PVC、接着剤含む WYB00081

m 管理費区分 無

       1 単-12号

計

単価

- 6 -
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505-215c000-00189-11(0)

参考資料（1） <01>
単-7号 DE130120 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-000000214

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.156m3 構造物
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       3.59

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       5.93

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.9

断面修復材 U-ﾘﾍﾟｱﾗｲﾄEX相当品 YE00152001-003

m3 管理費区分 無

       0.18

諸雑費 ZS7000001

式 管理費区分 無

       1

- 7 -
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505-215c000-00189-11(0)

参考資料（1） <01>
単-7号 DE130120 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-000000214

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.156m3 構造物
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 8 -
志摩市



505-215c000-00189-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>
単-8号 CB210830 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ｍ３
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 9 -
志摩市



505-215c000-00189-11(0)

参考資料（1） <01>
単-9号 WYB00087 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 無筋コンクリート m3
 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ K0301002

損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交 時間 管理費区分 無

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間       56 単-14号

計

単価

- 10 -
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505-215c000-00189-11(0)

参考資料（1） <01>
単-10号 WB020051 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

処分費（m3） m3
 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊） ZA10650860

m3 管理費区分 T

     100

計

単価

- 11 -
志摩市



505-215c000-00189-11(0)

参考資料（1） <01>
単-11号 WYB00085 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

水切り設置工 m
 

      60

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.5

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.5

計

単価

- 12 -
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505-215c000-00189-11(0)

参考資料（1） <01>
単-12号 WYB00081 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

水切り 軟質PVC、接着剤含む m
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
水切り 軟質PVC、接着剤含む Y001141101-001

ｍ 管理費区分 無

       1

計

単価

- 13 -
志摩市



505-215c000-00189-11(0)

参考資料（1） <01>
単-13号 DXK01052 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

交通誘導警備員費；仕様書条件明示 0.4人 0.2人 式
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
交通誘導警備員Ａ R0803

人 管理費区分 無

       0.4

交通誘導警備員Ｂ R0804

人 管理費区分 無

       0.2

計

単価

- 14 -
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505-215c000-00189-11(0)

参考資料（2） <01>
単-14号 K0301002 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ダンプトラック［オンロード・ディ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ 時間
ーゼル］ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交  

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
運転手（一般） R0115

人 管理費区分 無

       0.17

軽油 Z006702002

L 管理費区分 無

       5.4

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級 M000301002

時間 管理費区分 無

       1

タイヤ損耗費 ４ｔ積級　良好 Z010020042

時間 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

- 15 -
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505-215c000-00189-11(0)

参考資料（2） <01>
単-14号 K0301002 単価適用年月日 令和 5年 9月27日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月27日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ダンプトラック［オンロード・ディ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ 時間
ーゼル］ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交  

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 16 -
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505-215c000-00189-11(0)

登録単価

工事名 道路メンテナンス事業                                        
内田橋他1橋　橋梁修繕工事

コード 名称 規格 単位 単価 登録年度 登録月 備考

Y001141101-001 水切り 軟質PVC、接着剤含む ｍ 令和 5  9

Y30M023500-001 単管ﾊﾟｲﾌﾟ足場 式 令和 5  9

YE00152001-003 断面修復材 U-ﾘﾍﾟｱﾗｲﾄEX相当品 m3 令和 5  9

- 1 -                                   志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

設計内訳書 <02>

工事名 道路メンテナンス事業                                        当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 橋梁保全工事
内田橋他1橋　橋梁修繕工事 工事区分 橋梁保全工事 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

橋梁保全工事

式

        1

　維持修繕工事

　 式

　         1

　　断面修復工

　　 式

　　         1

　　　断面修復工 左官工法

　　　 橋 単-1号

　　　         1

　　　積込 コンクリート塊

　　　 ｍ3 単-2号

　　　         0.2

　　　殻運搬 無筋コンクリート

　　　 ｍ3 単-3号

　　　         0.2

　　　廃棄物受入料金 無筋コンクリート塊

　　　 ｍ3 単-4号

　　　         0.2

　　水切り設置工

　　 式

　　         1

　　　水切り設置工

　　　 ｍ 単-5号

　　　         3

　　　水切り 軟質PVC、接着剤含む

　　　 ｍ 単-6号

　　　         3

　　舗装打替工

　　 式

　　         1

　　　舗装版切断 アスファルト　t=5cm

　　　 ｍ 単-7号

　　　         1

- 1 -
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505-215c000-00189-11-01(0)

設計内訳書 <02>

工事名 道路メンテナンス事業                                        当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 橋梁保全工事
内田橋他1橋　橋梁修繕工事 工事区分 橋梁保全工事 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　コンクリートはつり 3㎝超え6㎝以下

　　　 ｍ2 単-8号

　　　         3.5

　　　積込 コンクリート塊

　　　 ｍ3 単-9号

　　　         0.2

　　　殻運搬 無筋コンクリート

　　　 ｍ3 単-10号

　　　         0.2

　　　廃棄物受入料金 無筋コンクリート塊

　　　 ｍ3 単-11号

　　　         0.2

　　　コンクリート 18-8-25H

　　　 ｍ3 単-12号

　　　         0.2

　仮設工

　 式

　         1

　　仮設工

　　 式

　　         1

　　　足場工

　　　 式 内-1号

　　　         1

　　　交通管理工

　　　 式 内-2号

　　　         1

直接工事費

式

        1

共通仮設

式

        1

　共通仮設費（率計上）

　 式

　         1

- 2 -
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505-215c000-00189-11-01(0)

設計内訳書 <02>

工事名 道路メンテナンス事業                                        当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 橋梁保全工事
内田橋他1橋　橋梁修繕工事 工事区分 共通仮設費 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

純工事費

式

        1

　現場管理費

　 式

　         1

工事原価

式

        1

　一般管理費等

　 式

　         1

工事価格

式

        1

消費税相当額

式

        1

工事費計

式

        1

- 3 -
志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

工場管理費<02>

  1 間接労務費対象額　管理費区分７

  2 間接労務費率

  3 間接労務費計上額

  4 工場管理費　工場純工事費

  5 非対象額計（－） 管理費区分５，９

  6 工場管理費対象額

  7 工場管理費率

  8 工場管理費計上額

- 1 -
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505-215c000-00189-11-01(0)

共通仮設費 <02>

  1 主たる工種　単独（当該工事） 橋梁保全工事

  2 主たる工種　合算工事

  3 対象工事費

  4 直接工事費

  5 　準備費（処分費）

  6 　事業損失防止施設費

  7 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

  8 　　　　　　　　　　　　　　　現工事

  9 　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 10 非対象額計（－）

 11 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 12 　管理費区分２，７ 工場原価

 13 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 14 　管理費区分９ 間接費非対象額

 15 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 16 対象額支給品（＋）

 17 無償貸付機械評価額（＋）

 18 共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　現工事

 20 　　　　　　　　　合算工事

 21 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 24 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 28 　　　　　　　　　現工事

 29 共通仮設費（率分）　率（補正後）

 30 計上額　単独（追加工事）

 31 　　　　現工事

 32 　　　　合算工事

 33 調整工事計上額

- 1 -
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505-215c000-00189-11-01(0)

共通仮設費 <02>

 34 現場環境改善費対象工事費

 35 直接工事費

 36 非対象額計（－）

 37 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 38 　管理費区分２，７ 工場原価

 39 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 40 　管理費区分９ 間接費非対象額

 41 　管理費区分Ｔ

 42 対象額支給品（＋）

 43 無償貸付機械評価額（＋）

 44 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 47 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 50 　施工地域等補正　単独（追加工事）

 51 　　　　　　      現工事

 52 現場環境改善費　率（補正後）

 53 計上額　単独（追加工事）

 54 　　　　現工事

 55 　　　　合算工事

 56 調整工事計上額

 57 共通仮設費（積上分）

 58 　運搬費

 59 　準備費・仮設費

 60 　事業損失防止施設費

 61 　安全費

 62 　役務費

 63 　技術管理費

 64 　営繕費

 65 　現場環境改善費

 66 共通仮設費計

- 2 -
志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

現場管理費 <02>

  1 主たる工種 橋梁保全工事

  2 単独（追加工事）純工事費

  3 単独（追加工事）　直接工事費

  4 単独（追加工事）　共通仮設費

  5 非対象額計（－）

  6 　管理費区分２，７ 工場原価

  7 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

  8 　管理費区分９ 間接費非対象額

  9 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 10 対象額支給品（＋）

 11 無償貸付機械評価額（＋）

 12 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

 13 　　　　　　　　　　　　現工事

 14 　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 調整工事入力で使用

 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18 率（補正前）　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　現工事　

 20 　　　　　　　　　　合算工事

 21 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 22 　　　　　　　　　現工事　

 23 　施工時期補正　　　

 24 　緊急工事補正

 25 　真夏日補正　　　

 26 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

 27 　　　　　　　　　　　現工事　

 28 　率（補正後）

 29 計上額　単独（追加工事）

 30 　　　　現工事

 31 　　　　合算工事

 32 調整工事計上額

- 1 -
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505-215c000-00189-11-01(0)

一般管理費等  <02>

所属名 志摩市　建設整備課 工事番号 第 回変更

発注年月 契約区分 主工種 橋梁保全工事

  1 工事原価

  2 　純工事費

  3 　現場管理費

  4 　工期延長等に伴う現場維持費

  5 　工場製作原価

  6 非対象額計（－）

  7 　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

  8 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

  9 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 10 　　　　　　　　　　　　　現工事

 11 　　　　　　　　　　　　　合算工事

 12 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用

 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 率（補正前）　単独（追加工事）

 16 　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　合算工事

 18 　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 20 　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 21 　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

 23 契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 24 一般管理費等 率（補正後）

 25 計上額　単独（追加工事）

 26 　　　　現工事

 27 　　　　合算工事

 28 調整工事計上額

- 1 -
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505-215c000-00189-11-01(0)

一式当たり内訳書 <02>
足場工 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

第1号内訳書 歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

単管ﾊﾟｲﾌﾟ足場 Y30M023500-001

式 管理費区分 無

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 1 -
志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

一式当たり内訳書 <02>
交通管理工 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

第2号内訳書 歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

交通誘導警備員費；仕様書 交通誘導警備員Ａ人数＝1.6人：交通誘導 DXK01052

条件明示 警備員Ｂ人数＝0.8人： 式 管理費区分 無

単-24号

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-1号 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

断面修復工 左官工法 橋
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：１ DE130120

構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以上： 構造物 管理費区分 無

１構造物当り修復延べ体積（実数入力）＝0.        1 単-13号

184m3：

計

単価
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志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-2号 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

積込 コンクリート塊 ｍ3
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
人力積込 土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊： CB210830

ｍ３ 管理費区分 無

       1 単-14号

計

単価

- 2 -
志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-3号 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 無筋コンクリート ｍ3
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
殻運搬 無筋コンクリート WYB00084

m3 管理費区分 無

       1 単-15号

計

単価

- 3 -
志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-4号 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

廃棄物受入料金 無筋コンクリート塊 ｍ3
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
処分費（m3） WB020051

m3 管理費区分 有

       1 単-16号

計

単価
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志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-5号 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

水切り設置工 ｍ
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
水切り設置工 WYB00083

m 管理費区分 無

       1 単-17号

計

単価

- 5 -
志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-6号 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

水切り 軟質PVC、接着剤含む ｍ
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
水切り 軟質PVC、接着剤含む WYB00082

m 管理費区分 無

       1 単-18号

計

単価

- 6 -
志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-7号 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版切断 アスファルト　t=5cm ｍ
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 CB430510

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： ｍ 管理費区分 無

       1 単-19号

計

単価
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505-215c000-00189-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-8号 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリートはつり 3㎝超え6㎝以下 ｍ2
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリートはつり 平均はつり厚＝3cmを超え6cm以下：費用の内 CB224250

訳＝全ての費用： ｍ２ 管理費区分 無

       1 単-20号

計

単価
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505-215c000-00189-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-9号 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

積込 コンクリート塊 ｍ3
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
人力積込 土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊： CB210830

ｍ３ 管理費区分 無

       1 単-21号

計

単価
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志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-10号 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 無筋コンクリート ｍ3
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
殻運搬 無筋コンクリート WYB00085

m3 管理費区分 無

       1 単-22号

計

単価
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志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-11号 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

廃棄物受入料金 無筋コンクリート塊 ｍ3
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
処分費（m3） WB020051

m3 管理費区分 有

       1 単-16号

計

単価
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志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-12号 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリート 18-8-25H ｍ3
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ CB240010

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類 ｍ３ 管理費区分 無

＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費        1 単-23号

用の内訳＝全ての費用：

計

単価
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志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-13号 DE130120 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.184m3 構造物
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       4.23

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       6.99

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       4.6

断面修復材 U-ﾘﾍﾟｱﾗｲﾄEX相当品 YE00152001-003

m3 管理費区分 無

       0.22

諸雑費 ZS7000001

式 管理費区分 無

       1
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505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-13号 DE130120 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.184m3 構造物
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 14 -
志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-14号 CB210830 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ｍ３
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 15 -
志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-15号 WYB00084 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 無筋コンクリート m3
 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ K0301002

損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交 時間 管理費区分 無

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間      100 単-25号

計

単価
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志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-16号 WB020051 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

処分費（m3） m3
 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊） ZA10650860

m3 管理費区分 T

     100

計

単価
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505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-17号 WYB00083 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

水切り設置工 m
 

      60

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.5

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.5

計

単価
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505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-18号 WYB00082 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

水切り 軟質PVC、接着剤含む m
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
水切り 軟質PVC、接着剤含む Y001141101-001

ｍ 管理費区分 無

       1

計

単価

- 19 -
志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-19号 CB430510 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 ｍ
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-19号 CB430510 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 ｍ
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
　材料構成比率

％

　　コンクリートカッタ　（ブレード） 径２２インチ Z006540003

％ 管理費区分 無

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式 切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ M001161010

　　］ ％ 管理費区分 無

- 21 -
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505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-20号 CB224250 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 全ての費用 ｍ２
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無
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志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-20号 CB224250 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 全ての費用 ｍ２
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
　材料構成比率

％

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スク 吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ L001090004

　　リュ型］ ％ 管理費区分 無
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505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-21号 CB210830 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ｍ３
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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志摩市



505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-22号 WYB00085 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 無筋コンクリート m3
 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ K0301002

損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交 時間 管理費区分 無

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間      100 単-26号

計

単価

- 25 -
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505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-23号 CB240010 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無 ｍ３
し　全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

- 26 -
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505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-23号 CB240010 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無 ｍ３
し　全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
　材料構成比率

％

　　生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 早強 Y000210000-002

％ 管理費区分 無

- 27 -
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505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-24号 DXK01052 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

交通誘導警備員費；仕様書条件明示 1.6人 0.8人 式
 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
交通誘導警備員Ａ R0803

人 管理費区分 無

       1.6

交通誘導警備員Ｂ R0804

人 管理費区分 無

       0.8

計

単価

- 28 -
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505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（2） <02>
単-25号 K0301002 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ダンプトラック［オンロード・ディ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ 時間
ーゼル］ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交  

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
運転手（一般） R0115

人 管理費区分 無

       0.17

軽油 Z006702002

L 管理費区分 無

       5.4

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級 M000301002

時間 管理費区分 無

       1

タイヤ損耗費 ４ｔ積級　良好 Z010020042

時間 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

- 29 -
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505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（2） <02>
単-25号 K0301002 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ダンプトラック［オンロード・ディ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ 時間
ーゼル］ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交  

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（2） <02>
単-26号 K0301002 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ダンプトラック［オンロード・ディ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ 時間
ーゼル］ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交  

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
運転手（一般） R0115

人 管理費区分 無

       0.17

軽油 Z006702002

L 管理費区分 無

       5.4

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級 M000301002

時間 管理費区分 無

       1

タイヤ損耗費 ４ｔ積級　良好 Z010020042

時間 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1
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505-215c000-00189-11-01(0)

参考資料（2） <02>
単-26号 K0301002 単価適用年月日 令和 5年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 5年 9月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ダンプトラック［オンロード・ディ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ 時間
ーゼル］ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交  

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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505-215c000-00189-11-01(0)

登録単価

工事名 道路メンテナンス事業                                        
内田橋他1橋　橋梁修繕工事

コード 名称 規格 単位 単価 登録年度 登録月 備考

Y000210000-002 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 早強 ｍ３ 令和 5  9

Y001141101-001 水切り 軟質PVC、接着剤含む ｍ 令和 5  9

Y30M023500-001 単管ﾊﾟｲﾌﾟ足場 式 令和 5  9

YE00152001-003 断面修復材 U-ﾘﾍﾟｱﾗｲﾄEX相当品 m3 令和 5  9

- 1 -                                   志摩市



505-215c000-00189-11-00(0)

工場管理費<00>

  1 間接労務費対象額　管理費区分７

  2 間接労務費率

  3 間接労務費計上額

  4 工場管理費　工場純工事費

  5 非対象額計（－） 管理費区分５，９

  6 工場管理費対象額

  7 工場管理費率

  8 工場管理費計上額

- 1 -
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505-215c000-00189-11-00(0)

共通仮設費 <00>

  1 主たる工種　単独（当該工事） 橋梁保全工事

  2 主たる工種　合算工事

  3 対象工事費

  4 直接工事費

  5 　準備費（処分費）

  6 　事業損失防止施設費

  7 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

  8 　　　　　　　　　　　　　　　現工事

  9 　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 10 非対象額計（－）

 11 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 12 　管理費区分２，７ 工場原価

 13 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 14 　管理費区分９ 間接費非対象額

 15 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 16 対象額支給品（＋）

 17 無償貸付機械評価額（＋）

 18 共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　現工事

 20 　　　　　　　　　合算工事

 21 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 24 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 28 　　　　　　　　　現工事

 29 共通仮設費（率分）　率（補正後）

 30 計上額　単独（追加工事）

 31 　　　　現工事

 32 　　　　合算工事

 33 調整工事計上額

- 1 -
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505-215c000-00189-11-00(0)

共通仮設費 <00>

 34 現場環境改善費対象工事費

 35 直接工事費

 36 非対象額計（－）

 37 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 38 　管理費区分２，７ 工場原価

 39 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 40 　管理費区分９ 間接費非対象額

 41 　管理費区分Ｔ

 42 対象額支給品（＋）

 43 無償貸付機械評価額（＋）

 44 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 47 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 50 　施工地域等補正　単独（追加工事）

 51 　　　　　　      現工事

 52 現場環境改善費　率（補正後）

 53 計上額　単独（追加工事）

 54 　　　　現工事

 55 　　　　合算工事

 56 調整工事計上額

 57 共通仮設費（積上分）

 58 　運搬費

 59 　準備費・仮設費

 60 　事業損失防止施設費

 61 　安全費

 62 　役務費

 63 　技術管理費

 64 　営繕費

 65 　現場環境改善費

 66 共通仮設費計

- 2 -
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505-215c000-00189-11-00(0)

現場管理費 <00>

  1 主たる工種 橋梁保全工事

  2 単独（追加工事）純工事費

  3 単独（追加工事）　直接工事費

  4 単独（追加工事）　共通仮設費

  5 非対象額計（－）

  6 　管理費区分２，７ 工場原価

  7 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

  8 　管理費区分９ 間接費非対象額

  9 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 10 対象額支給品（＋）

 11 無償貸付機械評価額（＋）

 12 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

 13 　　　　　　　　　　　　現工事

 14 　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 調整工事入力で使用

 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18 率（補正前）　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　現工事　

 20 　　　　　　　　　　合算工事

 21 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 22 　　　　　　　　　現工事　

 23 　施工時期補正　　　

 24 　緊急工事補正

 25 　真夏日補正　　　

 26 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

 27 　　　　　　　　　　　現工事　

 28 　率（補正後）

 29 計上額　単独（追加工事）

 30 　　　　現工事

 31 　　　　合算工事

 32 調整工事計上額
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505-215c000-00189-11-00(0)

一般管理費等  <00>

所属名 志摩市　建設整備課 工事番号 第 回変更

発注年月 契約区分 主工種 橋梁保全工事

  1 工事原価

  2 　純工事費

  3 　現場管理費

  4 　工期延長等に伴う現場維持費

  5 　工場製作原価

  6 非対象額計（－）

  7 　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

  8 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

  9 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 10 　　　　　　　　　　　　　現工事

 11 　　　　　　　　　　　　　合算工事

 12 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用

 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 率（補正前）　単独（追加工事）

 16 　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　合算工事

 18 　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 20 　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 21 　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

 23 契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 24 一般管理費等 率（補正後）

 25 計上額　単独（追加工事）

 26 　　　　現工事

 27 　　　　合算工事

 28 調整工事計上額
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