
（坪井橋）

数　量　計　算　書

令和5年度　第2A1磯001号
道路メンテナンス事業

坪井橋他1橋　橋梁修繕工事



【 坪井 橋 】

現場孔明 φ15.0 本 8

支柱取付工 箇所 4

ガ－ドレ－ル
部材設置工

袖ビ－ム ｍ 0.5 A1上流側

ガ－ドレ－ル
部材設置工

ｍ 6.9 既設ビ－ム流用

ガ－ドレ－ル
部材設置工

笠木 ｍ 6.0

ガ－ドパイプ
部材設置工

パイプビ－ム ｍ 5.8

ガ－ドレ－ル
嵩上げ部材

パイプビ－ム・笠木・
嵩上げ支柱

ｍ 7.4 各部材B.N.W含む

ガ－ドレ－ル
部材撤去工

再利用撤去（一部新設） ｍ 7.4 ビ－ム（袖ビ－ム）

ガ－ドレ－ル
部材撤去工

[-150×50×3.2 ｍ 6.0 笠木

スクラップ ヘビ－H3 kg 44.8
支柱・笠木・

袖ビ－ム（一部）

鋼材現場ガス
切断工

支柱φ114.3 箇所 4 L=1.44ｍ

ガ－ドレ－ル
嵩上げ工

式 1.0

数  量  集  計  表 (ガードレ－ル嵩上げ工)

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘要



ガ－ドレ－ル嵩上げ工

1. 鋼材現場ガス切断工

N= × ＝ 箇所

L= × × × ＝ ｍ

2. スクラップ（ヘビ－H3)

支柱 φ114.3×4.5 ｗ＝ kg/ｍ

w1= × × × ＝ kg

笠木 [-150×50×3.2 ｗ＝ kg/ｍ

w2= × × ＝ kg

袖ビ－ム（A1上流側） L=500 ｔ＝2.3 ｗ＝ kg/ｍ

w3= × × ＝ kg

＜合計＞ W= kg

3. ガ－ドレ－ル部材部材撤去工

3-1 笠木 L= × ＝ ｍ

3-2 ビ－ム L= × ＝ ｍ

4. ガ－ドレ－ル嵩上げ部材

L= × ＝ ｍ

4-1 嵩上げ支柱 N= × ＝ 本

4-2 大ボルト N= × ＝ 組
（ブラケット取付用)

4-3 パイプビーム N= × ＝ 本
（L=2.7ｍ)

4-4 袖パイプ N= × ＝ 個

4-5 パイプ用ブラケット N= × ＝ 組4 2 8

2 2 4

4 2 8

2 2 4

2 2 4

3.70 2 7.40

3.70 2 7.40

0.50 7.60 1 3.80

44.80

3.00 2 6.00

6.02

3.00 6.02 2 36.12

7.60

12.20

0.10 12.20 2 2 4.88

2 2 4

π 0.1143 2 2 1.44



4-6 パイプ用大ボルト N= × ＝ 個
（φ139.8支柱用)

4-7 笠木（L=2.7ｍ) N= × ＝ 本

4-8 端末笠木 N= × ＝ 個

4-9 小ボルト N= × ＝ 個
（笠木取付用)

5. ガ－ドレ－ル部材設置工

5-1 パイプビ－ム L= × ＝ ｍ

5-2 笠木 L= × ＝ ｍ

5-3 ビ－ム 再利用 L= × - ＝ ｍ
（既設ビ－ム流用）
新設 L= ｍ
（袖ビーム取替え）

6. 支柱取付工
N= × ＝ 箇所

7. 現場孔明

N= × × ＝ 本

0.50

2 2 4

2 2 2 8

3.00 2 6.00

3.70 2 0.50 6.90

4 2 8

2.90 2 5.80

1 2 2

2 2 4

2 2 4



【 坪井 橋 】

〃
長油性フタル酸
樹脂塗料上塗 白

m2 6.7 〃

〃
長油性フタル酸
樹脂塗料中塗 白

m2 6.7 〃

付属構造物塗
替

鉛・クロムフリー錆止
めペイント

m2 6.7 〃

素地調整 3種ケレン m2 6.7 支柱  ﾋﾞｰﾑ

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ塗装
塗替え工

式 1.0

数  量  集  計  表  （ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ塗装塗替え工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘要



1. ガードレール塗装塗替え工

支柱

①
②

笠木

合　　　　　　計

ﾋﾞｰﾑ

①
②

合　　　　　　計

= + + = m2合計 0.86 - 5.80 6.66
支柱 笠木 ﾋﾞｰﾑ

5.80

ビーム（下流側）Gr-C-2B-5用 3.70 0.84 3.11 2.70+0.50×2

ビーム（上流側）Gr-C-2B-5用 3.20 0.84 2.69 2.70+0.50

( m ) ( m2/m ) ( m2 )

-

箇　　所
延長 L 1m当り 面積

摘　　要

( m ) ( m2/m ) ( m2 )
箇　　所

延長 L 1m当り 面積
摘　　要

合　　　　　　計 0.86

支柱（下流側） Gr-C-2B-5用 0.1143 0.60 0.215 2 0.43
0.43支柱（上流側） Gr-C-2B-5用 0.1143 0.60 0.215 2
( m2 )

箇　　所
支柱径φ 高さ H 1本当り 本数 面積
( m ) ( m ) ( m2/本 ) ( 本 )



(二号藤谷橋)

数　量　計　算　書

令和5年度　第2A1磯001号
道路メンテナンス事業

坪井橋他1橋　橋梁修繕工事



【 二号藤谷 橋 】

(二号藤谷橋)

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(人力) m3 0.0083

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3 0.0083

断面修復工 構造物 1.0 V=0.0083m3

断面修復工 式 1.0

数  量  集　計  表  （断面修復工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要



1. 断面修復工

②

合　計 0.0083

P1橋脚 0.55 0.30 0.05 0.0083

箇　　所
幅 B 長さ L 深さ H 体積

摘   要
( m ) ( m ) ( m ) ( m3 )



【 二号藤谷 橋 】

シール工 BLｼｰﾙ相当品 kg 0.43

ひび割れ
注入工

BLｸﾞﾗｳﾄ相当品 m 1.70 (0.16kg)

ひび割れ
補修工

式 1.0

数  量  集  計  表  （ひび割れ補修工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘 要



1. ひび割れ注入工　（エポキシ樹脂系）
※ 単位体積重量 M'

1
2
3

質量M = 幅W × 深さH × 長さL × 単位体積重量M'

2. シール工　
※ 単位体積重量 M' mm mm

1
2
3

質量M = 幅B × 厚さH × 長さL × 単位体積重量M'

1.70 0.434

下部工（P1橋脚） 0.05 0.70 0.003 0.179
〃 0.05 0.60 0.003 0.153
床版 0.05 0.40 0.003 0.102

箇　　所
幅 B 長さ L 厚さ H 質量 M

適　　要
( m ) ( m ) ( m ) ( kg )

1,700 kg/m3 幅B 50 厚さH 3

1.70 0.159

下部工（P1橋脚） 0.00050 0.70 0.20 0.081
〃 0.00030 0.60 0.20 0.041
床版 0.00040 0.40 0.20 0.037

( m ) ( m ) ( m ) ( kg )

1,150 kg/m3

箇　　所
幅 W 長さ L 深さ H 質量 M

適　　要


