
長油性フタル
酸樹脂塗料 白

m2 7 上塗り

中塗り

付属構造物塗替

長油性フタル
酸樹脂塗料 白

m2 7

7 下塗り

付属構造物塗替

付属構造物塗替
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ
錆止めﾍﾟｲﾝﾄ

m2

m2 7素地調整 3種ケレン
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
塗装塗替え工

φ15.0 本 8

4

現場孔明

支柱取付工 箇所

ｍ 0.5 袖ﾋﾞｰﾑ設置
ガ－ドレ－ル部材
設置工

ｍ 7 ﾋﾞｰﾑ設置

笠木設置

ガ－ドレ－ル部材
設置工

ｍ 6

6 ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ設置

ガ－ドレ－ル部材
設置工

ガ－ドパイプ部材
設置工

ｍ

式 1 B.N.W含む
ガ－ドレ－ル嵩上
げ部材

ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ,笠木,
嵩上げ支柱

再利用撤去
(一部新設)

ｍ 7 ﾋﾞｰﾑ撤去

笠木撤去

ガ－ドレ－ル部材
撤去工

ｍ 6

0.04

ガ－ドレ－ル部材
撤去工

スクラップ運搬 ｔ

箇所 4
鋼材現場ガス切断
工

ガ－ドレ－ル
嵩上げ工

坪井橋

維持修繕工

数　量　総　括　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要



t 0.04スクラップ ヘビーH3

スクラップ

式 1交通誘導警備員交通管理工

坪井橋

仮設工

数　量　総　括　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要



橋 1 L=1.0m
ひび割れ
注入工

ひび割れ
注入工

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(人力)

m3 0.008

0.008

殻運搬

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3

橋 1断面修復工断面修復工

二号藤谷橋

維持修繕工

数　量　総　括　表 （3）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要


