
Φ600

１形　板厚1.6㎜

練石

再利用
石 積

1.6

石・ブロック積
工

（ 据付 ・ 撤去 ）

ｍ 12.7

数　量　総　括　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

式 1林 道 土 工

コルゲートパイプ

掘 削 （ 土 砂 ）

式 1

盛 土 工

39.4

ｍ3 56.1

掘 削 （ 土 砂 ） ｍ3

㎡ 44.2

盛 土（ 発 生土 ）

排 水 構 造 物 工

法 面 整 形 工
（ 盛 土 部 分 ）

管 き ょ 工

ｍ
3

掘 削 工

27.4ｍ
3

12.0

法 面 整 形 工

盛 土（ 購 入土 ）

式

式

基 礎 材 ㎥ 3.8

26.3

擁 壁 工 式

場 所 打 擁 壁 工 式

㎡ 12.9

目 地 板 ㎡ 1.7

コ ン ク リ ー ト ㎥ 3.8

型 枠 ㎡

石 積 工

張りコンクリート ㎡



コルゲートパイプ

1ｔ

細　　別

3.8

摘　要種　　別 規　　格 単位 数　量工　　種

数　量　総　括　表 （2）

構 造 物 撤 去 工

コンクリート構造
物 取 壊 し

運 搬 処 理 工

構造物取壊し工

㎥

石 積 取 り 壊 し ㎡ 3.9

現 場発 生 品運 搬 回 1

無筋コンクリート

無筋コンクリート殻 処 分

共 通 仮 設 費

準 備 費

伐 根 ・ 除 根 ㎡ 1

ｍ
3 3.8

殻 運 搬 ｍ
3 3.8



コンクリート

舗装版厚15㎝以下

ｍ
3

無筋コンクリート 5.5

運 搬 処 理 工

殻 処 分

殻 処 分 無筋コンクリート

コンクリート路面

埋 戻 し

コンクリート舗
装 修 繕 工

作 業 土 工

コンクリート路
面 工

横 目 地

舗 装 版 取 壊 し

㎥

規　　格 単位

数　量　総　括　表 （3）

工　　種 種　　別 数　量

㎥

摘　要

㎥ 36.9

細　　別

構造物取壊し工

36.9

ｍ 9.4

　

8.5

ｍ
3 5.5


