
(一式当り）

掘削
掘削① 図面より

V= 7.1㎡ × 4.3m ＝ 30.53 ｍ3

30.53㎥ - 3.1㎥ ＝ 27.43 ｍ3 27.4

掘削② 図面より
V= 4㎡ × 3m ＝ 12.00 ｍ3 12.0

Σ ＝ 39.43 ｍ3 39.4

盛土 図面より
V= 22.2㎡ × 4.3m ＝ 95.46 ｍ3

盛土（発生土） 図面より
V= 39.4㎥ ＝ 39.40 ｍ3 39.4

盛土（購入土） 図面より
V= 95.46㎥ - 39.4m ＝ 56.06 ｍ3 56.1

法面整形工 図面より
法面整形 V= 3.9m × 4.3m ＝ 16.77 ㎡ 16.8

V= 6.39m × 4.3m ＝ 27.48 ㎡ 27.5

Σ ＝ 44.25 ㎡ 44.2

コルゲート体積 V= 0.3ｍ × 0.3ｍ × π × 11.12ｍ ＝ 3.14 ｍ3 3.1

土 工 計 算 書



(一式当り）

コルゲートパイプ

Φ600㎜ L= 12.7m 12.70 ｍ 12.7
Ⅰ形　

板厚　1.6㎜

基礎材 A= 0.8ｍ × 13ｍ ＝ 10.16 ㎥ 10.2
（RC-40、ｔ=20)

排 水 構 造 物 工 計 算 書
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(一式当り）

吞口・吐口
コンクリート 図面より

V= 1.3㎡ × 1.6m ＝ 2.08 ｍ3

コルゲートパイプ
2.08㎥ - （ 0.3㎡ × 0.46 ｍ ）＝ 1.94 ｍ3 1.9

1.90㎥ × 2基 ＝ 3.80 ｍ3 3.8

同上型枠 図面より
A＝ 1.3㎡ × 4 ＝ 5.20 ㎡ 5.2

A＝ 2.2ｍ × 1.6ｍ × 2 ＝ 7.04 ㎡

7.04㎡ - 0.3㎡ ＝ 6.74 ㎡ 6.7

A＝ 2.34ｍ × 1.6ｍ × 2 ＝ 7.48 ｍ3

7.48㎡ - 0.3㎡ × 2 ＝ 14.36 ㎡ 14.4

Σ ＝ 26.30 ㎡ 26.3

基礎材 図面より
A= 1.20 ｍ × 1.60 ｍ ＝ 1.92 ｍ3 1.9

1.92㎡ × 2 3.84 ｍ3 3.8

図面より
目地板 A＝ 0.6ｍ × π × 0.46 ＝ 0.86 ㎡

0.87㎥ × 2 1.74 ｍ3 1.7

コルゲートパイ
プ　断面 A＝ 0.3ｍ × 0.3ｍ × π ＝ 0.28 ㎡ 0.3

張りコンクリート 図面より
V= 1ｍ × 1.6ｍ ＝ 1.60 ㎡ 1.6

擁 壁 工 計 算 書



(一式当り）

雑石練積み工 図面より
① A＝ 2m × 1.6m ＝ 3.20 ㎡

② A＝ 2.7m × 1.7m ＝ 4.59 ㎡

③ A＝ 3m × 1.7m ＝ 5.10 ㎡

Σ ＝ 12.89 ㎡ 12.9

石 ・ ブ ロ ッ ク 積 工 計 算 書



(一式当り）

構造物取壊し工

吞口・吐口
コンクリート

V= ＝ 3.80 ｍ³ 3.8

石積取り壊し V= ＝ 3.87 ㎥ 3.9

運搬処理工

殻運搬
(無筋コンクリート) V= ＝ 3.80 ㎥ 3.8

殻処分
(無筋コンクリート) V= ＝ 3.80 m³ 3.8

現場発生品運搬
コルゲートパイプ W= ＝ 417.83 ㎏

＝ 0.41783 ｔ 1.0

現場発生品運搬
N= ＝ ≒ 1.00 回 1.0

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

1.90㎥ × 2基

0.96㎡ ＋ 1.377㎡ ＋ 1.53㎡

1 ÷ 2.00 0.50

3.80㎥

3.80㎥

12.70 × 32.90
※32.9㎏/m



(一式当り）

準備費

伐根
A= ＝ 1.00 ｍ2 1.0

共 通 仮 設 費 計 算 書

1㎡



(一式当り）

コンクリート路面工

コンクリート路面 図面より
(t=15cm) A= ＝ 36.89 ｍ2 36.9

埋戻し V= ＝ 8.45 ㎥ 8.5

コンクリート A= ＝ 36.90 ｍ2 36.9
舗装版取壊し
(ｔ=15㎝以下)

舗装版切断 Ｌ= ＝ 3.20 ｍ 3.2
(コンクリート)
(ｔ=15㎝以下)

横目地 L= 3.1m ＋ 3.1m ＋ 3.2m ＝ 9.40 ｍ 9.4

運搬処理工

殻運搬
(無筋コンクリート) V= ＝ 5.54 ㎥ 5.5

殻処分
(無筋コンクリート) V= ＝ 5.50 ㎥ 5.5

36.90㎡ ×

現場より
3.2m

0.15ⅿ

5.50㎥

コンクリート舗装修繕工計算書

36.89㎡

8.45㎥

36.90㎡


