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工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号

工事番号

工事名

単価適用日

積算基準適用版

道路メンテナンス事業 五知前田橋他1橋橋梁修繕工事

一般材料地区 V00：志摩４

適用単価地区 生コン V01：志摩A

石材 V01：志摩４

全体　諸経費情報参照

諸

経

費

情

報
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志摩市

2023年11月号（物価資料）
令和4年度版（建設機械等損料表）

令和4年度7月制定版（共通編・道路編・河川編）

令和5年度　第2A1磯002号

道路メンテナンス事業　五知前田橋他1橋　橋梁修繕工事

令和5年11月1日（設計単価表）
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道路メンテナンス事業 五知前田橋他1橋橋梁修繕工事

一般材料地区 V00：志摩４

適用単価地区 生コン V01：志摩A

石材 V01：志摩４

全体　諸経費情報参照

諸

経

費

情

報
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志摩市
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-------- ＩＣＴ補正 しない

週休２日制の補正 しない

共通仮設費 主たる工種 １２：橋梁保全工事

施工地域補正 一般交通影響有り（２）－１

対象支給品費 -

無償貸与機械等評価額 -

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 -

全 現場管理費 施工地域補正 一般交通影響有り（２）－１

体 緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

諸 対象支給品費 -

経 無償貸与機械等評価額 -

費 一般管理費等 財団法人等の補正 しない

情 前払金割合による補正 ３５％を超えるもの

報 契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

全体　諸経費情報参照
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（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

２．準備費

準備費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

４．安全費

安全費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

５．役務費

役務費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

６．技術管理費

技術管理費の計上 (あ　り)　　・　　 な　し

７．営繕費

営繕費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
橋梁保全工事（五知前田橋）において鉄筋探査工（227,800円／式）を計上しています。
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（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品 あ　り　　　・　　(な　し)

２．処分費の取り扱い

処分費の控除 あ　り　　　・　　(な　し)

その他確認事項等 (あ　り)　　・　　 な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額 (あ　り)　　・　　 な　し

直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。

間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。

鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。

※１　スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。 

※２　工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円

未満の調整は一般管理費等で行っています。
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橋梁保全工事（稲葉橋）無筋Con殻（2,350円／m3）の処分費を計上しています。

橋梁保全工事（五知前田橋）　無筋Con殻（2,110円／m3）の処分費を計上しています。

橋梁保全工事（稲葉橋）　スクラップ評価額（-5,620円／式）を計上しています。

橋梁保全工事（五知前田橋）　スクラップ評価額（-164円／式）を計上しています。
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設計内訳書<01>

工事名 道路メンテナンス事業 五知前田橋他1橋橋梁修繕工事 当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 橋梁保全工事

工事区分 橋梁保全工事（五知前田橋） 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

橋梁保全工事（五知前田橋）

式

        1

　維持修繕工事

　 式

　         1

　　ひび割れ補修工

　　 式

　　         1

　　　ひび割れ補修工

　　　 構造物 単-1号

　　　         1

　　排水桝設置工

　　 式

　　         1

　　　カッター入れ コンクリート

　　　 ｍ 単-2号

　　　        10

　　　構造物取壊し 無筋コンクリート

　　　 ｍ3 単-3号

　　　         0.1

　　　殻運搬 無筋コンクリート

　　　 ｍ3 単-4号

　　　         0.1

　　　廃棄物受入料金 無筋コンクリート塊

　　　 ｍ3 単-5号

　　　         0.1

　　　コンクリート 24-12-25BB

　　　 ｍ3 単-6号

　　　         0.1

　　　型枠

　　　 ｍ2 単-7号

　　　         0.5

　　　排水桝 SUS304、□100×50×8

　　　 50、□100×100×407 基 単-8号

　　　         4
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設計内訳書<01>

工事名 道路メンテナンス事業 五知前田橋他1橋橋梁修繕工事 当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 橋梁保全工事

工事区分 橋梁保全工事（五知前田橋） 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　取付金具 SUS　BNアンカー含む

　　　 組 単-9号

　　　         4

　　　排水管設置 □100×50、□100×10

　　　 0 ｍ 単-10号

　　　         5

　　　既設排水管切断 □100×50

　　　 ｍ 単-11号

　　　         0.9

　　　現場発生品・支給品運搬

　　　 t 単-12号

　　　         0.004

　　　モルタル工 無収縮モルタル

　　　 ｍ3 単-13号

　　　         0.01

　　　型枠

　　　 ｍ2 単-14号

　　　         0.02

　仮設工

　 式

　         1

　　仮設工

　　 式

　　         1

　　　足場工

　　　 式 単-15号

　　　         1

　　　交通管理工

　　　 式 単-16号

　　　         1

直接工事費

式

        1

共通仮設

式

        1
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設計内訳書<01>

工事名 道路メンテナンス事業 五知前田橋他1橋橋梁修繕工事 当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 橋梁保全工事

工事区分 共通仮設費 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　技術管理費

　 式

　         1

　　技術管理費

　　 式

　　         1

　　　鉄筋探査工

　　　 式 内-1号

　　　         1

　共通仮設費（率計上）

　 式

　         1

純工事費

式

        1

　現場管理費

　 式

　         1

工事原価

式

        1

　一般管理費等

　 式

　         1

スクラップ ヘビーH1

式

        1

工事価格

式

        1

消費税相当額

式

        1

工事費計

式

        1
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工場管理費<01>

  1 間接労務費対象額　管理費区分７

  2 間接労務費率

  3 間接労務費計上額

  4 工場管理費　工場純工事費

  5 非対象額計（－） 管理費区分５，９

  6 工場管理費対象額

  7 工場管理費率

  8 工場管理費計上額
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共通仮設費<01>

  1 主たる工種　単独（当該工事） 橋梁保全工事

  2 主たる工種　合算工事

  3 対象工事費

  4 直接工事費

  5 　準備費（処分費）

  6 　事業損失防止施設費

  7 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

  8 　　　　　　　　　　　　　　　現工事

  9 　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 10 非対象額計（－）

 11 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 12 　管理費区分２，７ 工場原価

 13 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 14 　管理費区分９ 間接費非対象額

 15 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 16 対象額支給品（＋）

 17 無償貸付機械評価額（＋）

 18 共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　現工事

 20 　　　　　　　　　合算工事

 21 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 24 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 28 　　　　　　　　　現工事

 29 共通仮設費（率分）　率（補正後）

 30 計上額　単独（追加工事）

 31 　　　　現工事

 32 　　　　合算工事

 33 調整工事計上額
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共通仮設費<01>

 34 現場環境改善費対象工事費

 35 直接工事費

 36 非対象額計（－）

 37 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 38 　管理費区分２，７ 工場原価

 39 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 40 　管理費区分９ 間接費非対象額

 41 　管理費区分Ｔ

 42 対象額支給品（＋）

 43 無償貸付機械評価額（＋）

 44 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 47 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 50 　施工地域等補正　単独（追加工事）

 51 　　　　　　      現工事

 52 現場環境改善費　率（補正後）

 53 計上額　単独（追加工事）

 54 　　　　現工事

 55 　　　　合算工事

 56 調整工事計上額

 57 共通仮設費（積上分）

 58 　運搬費

 59 　準備費・仮設費

 60 　事業損失防止施設費

 61 　安全費

 62 　役務費

 63 　技術管理費

 64 　営繕費

 65 　現場環境改善費

 66 共通仮設費計
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現場管理費<01>

  1 主たる工種 橋梁保全工事

  2 単独（追加工事）純工事費

  3 単独（追加工事）　直接工事費

  4 単独（追加工事）　共通仮設費

  5 非対象額計（－）

  6 　管理費区分２，７ 工場原価

  7 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

  8 　管理費区分９ 間接費非対象額

  9 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 10 対象額支給品（＋）

 11 無償貸付機械評価額（＋）

 12 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

 13 　　　　　　　　　　　　現工事

 14 　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 調整工事入力で使用

 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18 率（補正前）　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　現工事　

 20 　　　　　　　　　　合算工事

 21 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 22 　　　　　　　　　現工事　

 23 　施工時期補正　　　

 24 　緊急工事補正

 25 　真夏日補正　　　

 26 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

 27 　　　　　　　　　　　現工事　

 28 　率（補正後）

 29 計上額　単独（追加工事）

 30 　　　　現工事

 31 　　　　合算工事

 32 調整工事計上額
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一般管理費等 <01>

所属名 志摩市　建設整備課 工事番号 第 回変更

発注年月 契約区分 主工種 橋梁保全工事

  1 工事原価

  2 　純工事費

  3 　現場管理費

  4 　工期延長等に伴う現場維持費

  5 　工場製作原価

  6 非対象額計（－）

  7 　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

  8 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

  9 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 10 　　　　　　　　　　　　　現工事

 11 　　　　　　　　　　　　　合算工事

 12 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用

 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 率（補正前）　単独（追加工事）

 16 　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　合算工事

 18 　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 20 　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 21 　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

 23 契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 24 一般管理費等 率（補正後）

 25 計上額　単独（追加工事）

 26 　　　　現工事

 27 　　　　合算工事

 28 調整工事計上額
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一式当たり内訳書 <01>
鉄筋探査工 単価適用年月日 令和 5年11月28日

第1号内訳書 歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

鉄筋探査工（下向き） WYB00082

式 管理費区分 無

単-29号

        1

鉄筋探査工（横向き） WYB00083

式 管理費区分 無

単-30号

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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1次単価表 <01>
単-1号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ひび割れ補修工 構造物

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ひび割れ補修工（低圧注入工法） １構造物当り補修延べ延長区分＝25m未満： WB229110

１構造物当り注入材使用量（実数）＝0.12kg 構造物 管理費区分 無

：１構造物当りシール材設計量（実数）＝0.        1 単-17号

61kg：１構造物当低圧注入器具使用量（実＝

8個：

計

単価
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1次単価表 <01>
単-2号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

カッター入れ コンクリート ｍ

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

カッター入れ コンクリート WYB00069

ｍ 管理費区分 無

       1

計

単価

- 2 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-3号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

構造物取壊し 無筋コンクリート ｍ3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施 WB824010

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有 ｍ３ 管理費区分 無

無＝無し：        1 単-18号

計

単価

- 3 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-4号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 無筋コンクリート ｍ3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 無筋コンクリート（人力） WYB00084

m3 管理費区分 無

       1 単-19号

計

単価

- 4 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-5号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

廃棄物受入料金 無筋コンクリート塊 ｍ3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

廃棄物受入料金（無筋Con塊） ZA10651610

m3 管理費区分 T

       1

計

単価

- 5 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-6号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリート 24-12-25BB ｍ3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ CB240010

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高 ｍ３ 管理費区分 無

炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運        1 単-20号

搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

計

単価

- 6 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-7号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

型枠 ｍ2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 CB240210

･無筋構造物： ｍ２ 管理費区分 無

       1 単-21号

計

単価

- 7 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-8号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

排水桝 SUS304、□100×50×850、□100×100×407 基

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

排水桝 SUS304　□100×50×850、□100×100×407 WYB00070

基 管理費区分 無

       1

計

単価

- 8 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-9号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付金具 SUS　BNアンカー含む 組

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付金具 SUS　BNアンカー含む WYB00071

組 管理費区分 無

       1

計

単価

- 9 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-10号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

排水管設置 □100×50、□100×100 ｍ

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

排水管設置 足場の有無＝有り： CB473320

ｍ 管理費区分 無

       1 単-22号

計

単価

- 10 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-11号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

既設排水管切断 □100×50 ｍ

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ガス切断 板厚区分＝板厚 3～ 7mm： DB102640

ｍ 管理費区分 無

     100 単-23号

計

単価

- 11 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-12号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

現場発生品・支給品運搬 t

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID CB010410

区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID t 管理費区分 無

無＝14.0km以下：        1 単-24号

現場発生品及び支給品積込・荷卸 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t： CB010420

t 管理費区分 無

       1 単-25号

計

単価

- 12 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-13号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル工 無収縮モルタル ｍ3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.1

無収縮モルタル（プレミックスタイプ） WYB00081

ｍ3 管理費区分 無

       1

計

単価

- 13 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-14号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

型枠 ｍ2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 CB240210

･無筋構造物： ｍ２ 管理費区分 無

       1 単-26号

計

単価

- 14 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-15号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

足場工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場・防護 防護種類＝ｼｰﾄ：1工事での足場使用回数＝2 CB431740

回：足場を架設している総月数＝1.0月以下 ｍ２ 管理費区分 無

：        9 単-27号

計

単価

- 15 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

1次単価表 <01>
単-16号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

交通管理工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通管理工 WYB00085

式 管理費区分 無

       1 単-28号

計

単価

- 16 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1） <01>
単-17号 WB229110 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.12kg 0.61kg 8個 構造物

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.5

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       2.4

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.8

注入材 Y001633001-001

ｋｇ 管理費区分 無

       0.12

シール材 Y001670000-001

ｋｇ 管理費区分 無

       0.836

- 17 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1） <01>
単-17号 WB229110 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.12kg 0.61kg 8個 構造物

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

低圧注入器具 Y000800005-001

個 管理費区分 無

       8

諸雑費（率＋まるめ） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 18 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1） <01>
単-18号 WB824010 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 Q001611002

m3 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 19 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1） <01>
単-19号 WYB00084 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 無筋コンクリート（人力） m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ K0301002

損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交 時間 管理費区分 無

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間       63 単-31号

計

単価

- 20 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>
単-20号 CB240010 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（ ｍ３

高炉）　一般養生 無し 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

- 21 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>
単-20号 CB240010 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（ ｍ３

高炉）　一般養生 無し 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以 Z002012005

下 ％ 管理費区分 無

- 22 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>
単-21号 CB240210 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　型わく工 R0133

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

- 23 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>
単-22号 CB473320 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

排水管設置 有り ｍ

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

- 24 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1） <01>
単-23号 DB102640 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ガス切断 板厚 3～ 7mm ｍ

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

酸素 ボンベ Z006710001

ｍ３ 管理費区分 無

      14.58

アセチレン 同上 Z006712001

ｋｇ 管理費区分 無

       5.13

雑品費 ZS7300090

式 管理費区分 無

       1

溶接工 R0113

人 管理費区分 無

       3.42

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.42

- 25 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1） <01>
単-23号 DB102640 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ガス切断 板厚 3～ 7mm ｍ

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 26 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>
単-24号 CB010410 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 無し 14.0km以下 t

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

- 27 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>
単-24号 CB010410 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 無し 14.0km以下 t

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ M000302010

％ 管理費区分 無

- 28 -

志摩市



505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>
単-25号 CB010420 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

現場発生品及び支給品積込・荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t t

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

- 29 -
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505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>
単-25号 CB010420 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

現場発生品及び支給品積込・荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t t

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ M000302010

％ 管理費区分 無
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505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>
単-26号 CB240210 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　型わく工 R0133

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無
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505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>
単-27号 CB431740 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

足場・防護 ｼｰﾄ 2回 1.0月以下 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　橋りょう特殊工 R0122

％ 管理費区分 無
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505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1） <01>
単-28号 WYB00085 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

交通管理工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員Ａ R0803

人 管理費区分 無

       1.6

交通誘導警備員Ｂ R0804

人 管理費区分 無

       0.8

計

単価
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505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1） <01>
単-29号 WYB00082 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

鉄筋探査工（下向き） 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師（Ａ） 　直接人件費 R0403

人 管理費区分 無

       0.5

Z1

技師（Ｂ） 同上 R0404

人 管理費区分 無

       1

Z1

技師（Ｃ） 同上 R0405

人 管理費区分 無

       1

Z1

諸雑費 5% ZS7H10210

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計
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505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1） <01>
単-29号 WYB00082 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

鉄筋探査工（下向き） 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
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505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1） <01>
単-30号 WYB00083 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

鉄筋探査工（横向き） 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師（Ａ） 　直接人件費 R0403

人 管理費区分 無

       0.5

Z1

技師（Ｂ） 同上 R0404

人 管理費区分 無

       1

Z1

技師（Ｃ） 同上 R0405

人 管理費区分 無

       1

Z1

諸雑費 5% ZS7H10210

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計
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505-215c000-00248-11(0)

参考資料（1） <01>
単-30号 WYB00083 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

鉄筋探査工（横向き） 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
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505-215c000-00248-11(0)

参考資料（2） <01>
単-31号 K0301002 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ダンプトラック［オンロード・ディ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ 時間

ーゼル］ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交  

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（一般） R0115

人 管理費区分 無

       0.17

軽油 Z006702002

L 管理費区分 無

       5.4

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級 M000301002

時間 管理費区分 無

       1

タイヤ損耗費 ４ｔ積級　良好 Z010020042

時間 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1
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505-215c000-00248-11(0)

参考資料（2） <01>
単-31号 K0301002 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ダンプトラック［オンロード・ディ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ 時間

ーゼル］ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交  

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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505-215c000-00248-11(0)

登録単価

工事名 道路メンテナンス事業 五知前田橋他1橋橋梁修繕工事

コード 名称 規格 単位 単価 登録年度 登録月 備考

Y000800005-001 低圧注入器具 個 令和 5 11

Y001633001-001 注入材 ｋｇ 令和 5 11

Y001670000-001 シール材 ｋｇ 令和 5 11

- 1 -                                   志摩市



505-215c000-00248-11-01(0)

設計内訳書<02>

工事名 道路メンテナンス事業 五知前田橋他1橋橋梁修繕工事 当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 橋梁保全工事

工事区分 橋梁保全工事（稲葉橋） 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

橋梁保全工事（稲葉橋）

式

        1

　維持修繕工事

　 式

　         1

　　維持修繕工

　　 式

　　         1

　　　断面修復工

　　　 橋 単-1号

　　　         1

　　　人力積込 コンクリート塊

　　　 ｍ3 単-2号

　　　         0.005

　　　殻運搬 無筋コンクリート

　　　 ｍ3 単-3号

　　　         0.005

　　　廃棄物受入料金 無筋コンクリート塊

　　　 ｍ3 単-4号

　　　         0.005

　　ひび割れ補修工

　　 式

　　         1

　　　ひび割れ補修工

　　　 構造物 単-5号

　　　         1

　　ガードレール撤去設置工

　　 式

　　         1

　　　笠木撤去工 Gr-C-2B用

　　　 ｍ 単-6号

　　　        24

　　　現場発生品・支給品運搬

　　　 t 単-7号

　　　         0.2

- 1 -
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505-215c000-00248-11-01(0)

設計内訳書<02>

工事名 道路メンテナンス事業 五知前田橋他1橋橋梁修繕工事 当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 橋梁保全工事

工事区分 橋梁保全工事（稲葉橋） 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　笠木設置工 Gr-C-2B-5用

　　　 ｍ 単-8号

　　　        24

　　ガードレール塗装塗替え工

　　 式

　　         1

　　　素地調整 3種ケレン

　　　 ｍ2 単-9号

　　　        26

　　　付属構造物塗替 鉛・クロムフリー錆止

　　　下塗り めペイント ｍ2 単-10号

　　　        26

　　　付属構造物塗替 長油性フタル酸樹脂塗

　　　中塗り 料中塗　白 ｍ2 単-11号

　　　        26

　　　付属構造物塗替 長油性フタル酸樹脂塗

　　　上塗り 料上塗　白 ｍ2 単-12号

　　　        26

　仮設工

　 式

　         1

　　仮設工

　　 式

　　         1

　　　足場工

　　　 式 単-13号

　　　         1

　　　交通管理工

　　　 式 単-14号

　　　         1

直接工事費

式

        1

共通仮設

式

        1

- 2 -
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505-215c000-00248-11-01(0)

設計内訳書<02>

工事名 道路メンテナンス事業 五知前田橋他1橋橋梁修繕工事 当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 橋梁保全工事

工事区分 共通仮設費 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　共通仮設費（率計上）

　 式

　         1

純工事費

式

        1

　現場管理費

　 式

　         1

工事原価

式

        1

　一般管理費等

　 式

　         1

スクラップ ヘビーH3

式

        1

工事価格

式

        1

消費税相当額

式

        1

工事費計

式

        1

- 3 -
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505-215c000-00248-11-01(0)

工場管理費<02>

  1 間接労務費対象額　管理費区分７

  2 間接労務費率

  3 間接労務費計上額

  4 工場管理費　工場純工事費

  5 非対象額計（－） 管理費区分５，９

  6 工場管理費対象額

  7 工場管理費率

  8 工場管理費計上額

- 1 -

志摩市



505-215c000-00248-11-01(0)

共通仮設費<02>

  1 主たる工種　単独（当該工事） 橋梁保全工事

  2 主たる工種　合算工事

  3 対象工事費

  4 直接工事費

  5 　準備費（処分費）

  6 　事業損失防止施設費

  7 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

  8 　　　　　　　　　　　　　　　現工事

  9 　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 10 非対象額計（－）

 11 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 12 　管理費区分２，７ 工場原価

 13 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 14 　管理費区分９ 間接費非対象額

 15 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 16 対象額支給品（＋）

 17 無償貸付機械評価額（＋）

 18 共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　現工事

 20 　　　　　　　　　合算工事

 21 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 24 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 28 　　　　　　　　　現工事

 29 共通仮設費（率分）　率（補正後）

 30 計上額　単独（追加工事）

 31 　　　　現工事

 32 　　　　合算工事

 33 調整工事計上額

- 1 -

志摩市



505-215c000-00248-11-01(0)

共通仮設費<02>

 34 現場環境改善費対象工事費

 35 直接工事費

 36 非対象額計（－）

 37 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 38 　管理費区分２，７ 工場原価

 39 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 40 　管理費区分９ 間接費非対象額

 41 　管理費区分Ｔ

 42 対象額支給品（＋）

 43 無償貸付機械評価額（＋）

 44 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 47 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 50 　施工地域等補正　単独（追加工事）

 51 　　　　　　      現工事

 52 現場環境改善費　率（補正後）

 53 計上額　単独（追加工事）

 54 　　　　現工事

 55 　　　　合算工事

 56 調整工事計上額

 57 共通仮設費（積上分）

 58 　運搬費

 59 　準備費・仮設費

 60 　事業損失防止施設費

 61 　安全費

 62 　役務費

 63 　技術管理費

 64 　営繕費

 65 　現場環境改善費

 66 共通仮設費計

- 2 -

志摩市



505-215c000-00248-11-01(0)

現場管理費<02>

  1 主たる工種 橋梁保全工事

  2 単独（追加工事）純工事費

  3 単独（追加工事）　直接工事費

  4 単独（追加工事）　共通仮設費

  5 非対象額計（－）

  6 　管理費区分２，７ 工場原価

  7 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

  8 　管理費区分９ 間接費非対象額

  9 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 10 対象額支給品（＋）

 11 無償貸付機械評価額（＋）

 12 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

 13 　　　　　　　　　　　　現工事

 14 　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 調整工事入力で使用

 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18 率（補正前）　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　現工事　

 20 　　　　　　　　　　合算工事

 21 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 22 　　　　　　　　　現工事　

 23 　施工時期補正　　　

 24 　緊急工事補正

 25 　真夏日補正　　　

 26 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

 27 　　　　　　　　　　　現工事　

 28 　率（補正後）

 29 計上額　単独（追加工事）

 30 　　　　現工事

 31 　　　　合算工事

 32 調整工事計上額

- 1 -

志摩市



505-215c000-00248-11-01(0)

一般管理費等 <02>

所属名 志摩市　建設整備課 工事番号 第 回変更

発注年月 契約区分 主工種 橋梁保全工事

  1 工事原価

  2 　純工事費

  3 　現場管理費

  4 　工期延長等に伴う現場維持費

  5 　工場製作原価

  6 非対象額計（－）

  7 　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

  8 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

  9 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 10 　　　　　　　　　　　　　現工事

 11 　　　　　　　　　　　　　合算工事

 12 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用

 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 率（補正前）　単独（追加工事）

 16 　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　合算工事

 18 　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 20 　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 21 　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

 23 契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 24 一般管理費等 率（補正後）

 25 計上額　単独（追加工事）

 26 　　　　現工事

 27 　　　　合算工事

 28 調整工事計上額
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志摩市



505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-1号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

断面修復工 橋

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：１ WB229210

構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3未満： 構造物 管理費区分 無

１構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.005m        1 単-15号

3：

計

単価

- 1 -
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505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-2号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

人力積込 コンクリート塊 ｍ3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

人力積込 土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊： CB210830

ｍ３ 管理費区分 無

       1 単-16号

計

単価

- 2 -

志摩市



505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-3号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 無筋コンクリート ｍ3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 無筋コンクリート（人力） WYB00145

m3 管理費区分 無

       1 単-17号

計

単価
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505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-4号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

廃棄物受入料金 無筋コンクリート塊 ｍ3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

廃棄物受入料金（無筋Con塊） ZA10650800

m3 管理費区分 T

       1

計

単価
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505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-5号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ひび割れ補修工 構造物

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ひび割れ補修工（低圧注入工法） １構造物当り補修延べ延長区分＝25m未満： WB229110

１構造物当り注入材使用量（実数）＝0.13kg 構造物 管理費区分 無

：１構造物当りシール材設計量（実数）＝0.        1 単-18号

73kg：１構造物当低圧注入器具使用量（実＝

10個：

計

単価

- 5 -
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505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-6号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

笠木撤去工 Gr-C-2B用 ｍ

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部材撤去（レール撤去） 規格・仕様＝路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・C WB810580

p種）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を ｍ 管理費区分 無

受ける場合の補正＝無：        1 単-19号

笠木

計

単価
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505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-7号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

現場発生品・支給品運搬 t

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID CB010410

区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID t 管理費区分 無

無＝8.5km以下：        1 単-20号

現場発生品及び支給品積込・荷卸 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t： CB010420

t 管理費区分 無

       1 単-21号

計

単価
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505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-8号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

笠木設置工 Gr-C-2B-5用 ｍ

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部材設置（レール設置） 材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝路 WB810560

側用A・B・C種：夜間作業の補正＝無：時間 ｍ 管理費区分 無

的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正        1 単-22号

＝無： 笠木

計

単価
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505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-9号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

素地調整 3種ケレン ｍ2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

素地調整 構造物区分＝防護柵類： CB431010

ｍ２ 管理費区分 無

       1 単-23号

計

単価
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505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-10号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

付属構造物塗替 鉛・クロムフリー錆止めペイント ｍ2

下塗り  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

付属構造物塗替 塗装種別＝鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗淡 CB431020

彩：構造物区分＝防護柵類･落石防止柵類： ｍ２ 管理費区分 無

費用の内訳＝全ての費用：        1 単-24号

計

単価
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505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-11号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

付属構造物塗替 長油性フタル酸樹脂塗料中塗　白 ｍ2

中塗り  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

付属構造物塗替 塗装種別＝長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 中塗 白色 CB431020

：構造物区分＝防護柵類･落石防止柵類：費 ｍ２ 管理費区分 無

用の内訳＝全ての費用：        1 単-25号

計

単価
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志摩市



505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-12号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

付属構造物塗替 長油性フタル酸樹脂塗料上塗　白 ｍ2

上塗り  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

付属構造物塗替 塗装種別＝長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 上塗 白色 CB431020

：構造物区分＝防護柵類･落石防止柵類：費 ｍ２ 管理費区分 無

用の内訳＝全ての費用：        1 単-26号

計

単価
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505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-13号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

足場工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場・防護 防護種類＝ｼｰﾄ：1工事での足場使用回数＝2 CB431740

回：足場を架設している総月数＝1.0月以下 ｍ２ 管理費区分 無

：       30 単-27号

計

単価

- 13 -

志摩市



505-215c000-00248-11-01(0)

1次単価表 <02>
単-14号 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

交通管理工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通管理工 WYB00146

式 管理費区分 無

       1 単-28号

計

単価
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-15号 WB229210 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.005m3 構造物

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2.3

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       3.8

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       2.5

断面修復材 ポリマーセメントモルタル Y000800003-003

ｍ３ 管理費区分 無

       0.006

諸雑費（率＋まるめ） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-15号 WB229210 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.005m3 構造物

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 16 -
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-16号 CB210830 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 17 -
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-17号 WYB00145 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 無筋コンクリート（人力） m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ K0301002

損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交 時間 管理費区分 無

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間       77 単-29号

計

単価
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-18号 WB229110 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.13kg 0.73kg 10個 構造物

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.5

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       2.4

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.8

注入材 Y001633001-002

ｋｇ 管理費区分 無

       0.13

シール材 Y001670000-002

ｋｇ 管理費区分 無

       1
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-18号 WB229110 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.13kg 0.73kg 10個 構造物

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費 Y000800005-002

個 管理費区分 無

      10

諸雑費（率＋まるめ） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価
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志摩市



505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-19号 WB810580 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

部材撤去（レール撤去） 路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種） 無 無 ｍ

 

笠木        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp Q001129002

） m 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-20号 CB010410 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 無し 8.5km以下 t

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-20号 CB010410 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 無し 8.5km以下 t

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ M000302010

％ 管理費区分 無

- 23 -
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-21号 CB010420 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

現場発生品及び支給品積込・荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t t

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

- 24 -
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-21号 CB010420 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

現場発生品及び支給品積込・荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t t

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ M000302010

％ 管理費区分 無
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-22号 WB810560 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

部材設置（レール設置） 手間＋材料費 路側用A・B・C種 無 無 無 ｍ

 

笠木        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種 Q001125001

） m 管理費区分 無

       1

ガードレール部材 笠木 Y001182000-003

ｍ 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 26 -
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-23号 CB431010 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

素地調整 防護柵類 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　塗装工 R0112

％ 管理費区分 無
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-24号 CB431020 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

付属構造物塗替 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗淡彩　防護柵類･ ｍ２

落石防止柵類 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　塗装工 R0112

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　下塗さび止め塗料 鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674 Z006150009

％ 管理費区分 無

- 28 -
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-25号 CB431020 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

付属構造物塗替 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 中塗 白色　防護柵類･落 ｍ２

石防止柵類 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　塗装工 R0112

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　白 Z006161013

％ 管理費区分 無
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-26号 CB431020 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

付属構造物塗替 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 上塗 白色　防護柵類･落 ｍ２

石防止柵類 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　塗装工 R0112

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　白 Z006161014

％ 管理費区分 無
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>
単-27号 CB431740 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

足場・防護 ｼｰﾄ 2回 1.0月以下 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　橋りょう特殊工 R0122

％ 管理費区分 無
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（1） <02>
単-28号 WYB00146 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

交通管理工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員Ａ R0803

人 管理費区分 無

       5

交通誘導警備員Ｂ R0804

人 管理費区分 無

       2.5

計

単価
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志摩市



505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（2） <02>
単-29号 K0301002 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ダンプトラック［オンロード・ディ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ 時間

ーゼル］ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交  

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（一般） R0115

人 管理費区分 無

       0.17

軽油 Z006702002

L 管理費区分 無

       5.4

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級 M000301002

時間 管理費区分 無

       1

タイヤ損耗費 ４ｔ積級　良好 Z010020042

時間 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1
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505-215c000-00248-11-01(0)

参考資料（2） <02>
単-29号 K0301002 単価適用年月日 令和 5年11月28日

歩掛適用年月日 令和 5年11月28日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ダンプトラック［オンロード・ディ 補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋ 時間

ーゼル］ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交  

替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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志摩市



505-215c000-00248-11-01(0)

登録単価

工事名 道路メンテナンス事業 五知前田橋他1橋橋梁修繕工事

コード 名称 規格 単位 単価 登録年度 登録月 備考

Y000800003-003 断面修復材 ポリマーセメントモルタル ｍ３ 令和 5 11

Y000800005-002 材料費 個 令和 5 11

Y001182000-003 ガードレール部材 笠木 ｍ 令和 5 11

Y001633001-002 注入材 ｋｇ 令和 5 11

Y001670000-002 シール材 ｋｇ 令和 5 11

Z006150009 下塗さび止め塗料 鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674 ｋｇ 令和 5 11

Z006161013 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　白 ｋｇ 令和 5 11

Z006161014 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　白 ｋｇ 令和 5 11

- 1 -                                   志摩市



505-215c000-00248-11-00(0)

工場管理費<00>

  1 間接労務費対象額　管理費区分７

  2 間接労務費率

  3 間接労務費計上額

  4 工場管理費　工場純工事費

  5 非対象額計（－） 管理費区分５，９

  6 工場管理費対象額

  7 工場管理費率

  8 工場管理費計上額

- 1 -

志摩市



505-215c000-00248-11-00(0)

共通仮設費<00>

  1 主たる工種　単独（当該工事） 橋梁保全工事

  2 主たる工種　合算工事

  3 対象工事費

  4 直接工事費

  5 　準備費（処分費）

  6 　事業損失防止施設費

  7 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

  8 　　　　　　　　　　　　　　　現工事

  9 　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 10 非対象額計（－）

 11 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 12 　管理費区分２，７ 工場原価

 13 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 14 　管理費区分９ 間接費非対象額

 15 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 16 対象額支給品（＋）

 17 無償貸付機械評価額（＋）

 18 共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　現工事

 20 　　　　　　　　　合算工事

 21 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 24 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 28 　　　　　　　　　現工事

 29 共通仮設費（率分）　率（補正後）

 30 計上額　単独（追加工事）

 31 　　　　現工事

 32 　　　　合算工事

 33 調整工事計上額

- 1 -

志摩市



505-215c000-00248-11-00(0)

共通仮設費<00>

 34 現場環境改善費対象工事費

 35 直接工事費

 36 非対象額計（－）

 37 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 38 　管理費区分２，７ 工場原価

 39 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 40 　管理費区分９ 間接費非対象額

 41 　管理費区分Ｔ

 42 対象額支給品（＋）

 43 無償貸付機械評価額（＋）

 44 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 47 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 50 　施工地域等補正　単独（追加工事）

 51 　　　　　　      現工事

 52 現場環境改善費　率（補正後）

 53 計上額　単独（追加工事）

 54 　　　　現工事

 55 　　　　合算工事

 56 調整工事計上額

 57 共通仮設費（積上分）

 58 　運搬費

 59 　準備費・仮設費

 60 　事業損失防止施設費

 61 　安全費

 62 　役務費

 63 　技術管理費

 64 　営繕費

 65 　現場環境改善費

 66 共通仮設費計

- 2 -
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505-215c000-00248-11-00(0)

現場管理費<00>

  1 主たる工種 橋梁保全工事

  2 単独（追加工事）純工事費

  3 単独（追加工事）　直接工事費

  4 単独（追加工事）　共通仮設費

  5 非対象額計（－）

  6 　管理費区分２，７ 工場原価

  7 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

  8 　管理費区分９ 間接費非対象額

  9 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 10 対象額支給品（＋）

 11 無償貸付機械評価額（＋）

 12 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

 13 　　　　　　　　　　　　現工事

 14 　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 調整工事入力で使用

 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18 率（補正前）　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　現工事　

 20 　　　　　　　　　　合算工事

 21 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 22 　　　　　　　　　現工事　

 23 　施工時期補正　　　

 24 　緊急工事補正

 25 　真夏日補正　　　

 26 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

 27 　　　　　　　　　　　現工事　

 28 　率（補正後）

 29 計上額　単独（追加工事）

 30 　　　　現工事

 31 　　　　合算工事

 32 調整工事計上額
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505-215c000-00248-11-00(0)

一般管理費等 <00>

所属名 志摩市　建設整備課 工事番号 第 回変更

発注年月 契約区分 主工種 橋梁保全工事

  1 工事原価

  2 　純工事費

  3 　現場管理費

  4 　工期延長等に伴う現場維持費

  5 　工場製作原価

  6 非対象額計（－）

  7 　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

  8 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

  9 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 10 　　　　　　　　　　　　　現工事

 11 　　　　　　　　　　　　　合算工事

 12 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用

 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 率（補正前）　単独（追加工事）

 16 　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　合算工事

 18 　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 20 　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 21 　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

 23 契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 24 一般管理費等 率（補正後）

 25 計上額　単独（追加工事）

 26 　　　　現工事

 27 　　　　合算工事

 28 調整工事計上額

- 1 -
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合併設計書一覧

一般管理費等

一般管理費等計上額

一般管理費等対象額

505-215c000-00248-11(0)

共通仮設費率

共通仮設費（率分）計上額

現場管理費

全体工事

現場環境改善費補正値

志摩市

0回橋梁保全工事

工期延長等に伴う現場維持費率

主たる工種：

工事原価

一般管理費等率

現場管理費率

工期延長等に伴う現場維持費対象額

合併設計書一覧

現場環境改善費（率分）

一般管理費等（計算値）

- 1 -

現場管理費対象額

道路メンテナンス事業 五

工事価格

知前田橋他1橋橋梁修繕工

純工事費

共通仮設費対象額

現場環境改善費対象額

積み上げ用費用

変更回数：

工期延長等に伴う現場維持費

第2号 (●)

知前田橋他1橋橋梁修繕工
共通仮設費（率分）

現場管理費計上額

工期延長等に伴う現場維持費計上額

第1号

現場環境改善費（率計上）

道路メンテナンス事業 五
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