
1. 目的

2. 業務概要

3. 業務内容
① 既設図面トレース業務(磯部健康福祉センター「かがやき」については、一部図面有)
② 劣化概要状況図作成
③ 実施設計図作成
④ 概算工事費算出表
⑤ 概略工程表
⑥ 積算業務
⑦ 成果品は、施設ごとに分けて作成すること

4. 工事内容
工事内容は別図参照すること。

5 設計にあたって留意する事項
ⅰ 各事項について、現地調査を行った後、工法検討・設計を行うこと。

ⅱ 実施設計に先立ち、各改修項目の概算工事費を算出すること。

ⅲ 消防法・建築基準法等既存不適格箇所を調査し、監督職員と
協議の上設計へ反映すること。

ⅳ 児童の安全に配慮した設計及びバリアフリーに配慮した設計とすること。

ⅴ 外壁劣化補修の設計・積算については、目視及び部分打診調査(H=2.0m程度)により
概算施工数量を把握し、設計を行うこと。

ⅵ 積算業務成果品は、ひまわり保育所と磯部健康福祉センター「かがやき」に
分けて積算すること。

ⅶ 各建物の消防設備点検及び中部保安協会指摘事項等を精査し
監督職員と協議の上設計へ反映すること。

ⅷ 雨漏れが発生しているため、原因を調査特定し設計へ反映させること。

※ 磯部健康福祉センター「かがやき」については、空調機更新済み。

未定

主要構造建築年度 予定工事費
平成１４年

施設名称

磯部健康福祉センター「かがやき」 志摩市磯部町迫間９５５－５ 平成１１年 2571.16㎡

延床面積

S造平屋
S造2階建

工事設計概要書

老朽化した施設の改修工事を行い、施設の安全性,利便性の向上、電気・機械設備の近代化を図ることを目
的とする。

施設場所
未定1350.5㎡ひまわり保育所 磯部町迫間1190番地1



共通事項
外部
外壁改修(⻑寿命化に配慮
する)
屋根改修(⻑寿命化に配慮
する)
園庭改修
外構改修(外部汚水配管改
修・駐車場ライン改修等)

内部
内装床壁仕上げ改修
建具開閉調査の後更新
空調機改修
内線更新
照明LED化
衛生機器更新

その他適宜監督職員と協議
する

調理室
・乾式化
・調理機器の更新

テラスウッドデッキ全面改修

ひまわり保育所
１階平面図



ひまわり保育所
２階平面図



磯部地域福祉セン
ター「かがやき」

１階平面図
共通事項

外部
外壁改修(⻑寿命化に配慮
する)
屋根改修(⻑寿命化に配慮
する)
屋根・壁共雨漏れが発生し
ているため、原因を調査し
設計に反映させること
外構劣化改修

内部
内装床壁仕上げ改修
建具開閉調査の後更新
各トイレ乾式化及び衛生機
器更新(バリアフリーに配
慮する)
構内電気設備の更新
照明LED化

その他適宜監督職員と協議
する

便所
・乾式化
・衛生機器の更新
・オストメイト対応

便所
・乾式化
・衛生機器の更新
・オストメイト対応

浴室
・室用途変更を伴う改修

栄養指導室
・機器更新

厨房
・乾式化


