
506-215c040-00057-41(0)

設計内訳書

業務名 令和6年度　追塩施設設計業務委託 当　初 業　種 消費税相当額

項　目 消費税相当額

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

消費税相当額

式

        1

業務費計

式

        1

- 3 -

志摩市



506-215c040-00057-41(0)

一式当たり内訳書
実施設計(基本設計)土木設計 単価適用年月日 令和 6年 4月 1日

第1号内訳書 歩掛適用年月日 令和 6年 4月 1日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

ポンプ場設計-基本設計-土 設計対象容量に係る補正＝4838m3：場内　配 WYB00001

木設計 管＝計上しない：場内整備＝計上する： 式 管理費区分 無

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 1 -

志摩市



506-215c040-00057-41(0)

一式当たり内訳書
実施設計(基本設計)建築設計 単価適用年月日 令和 6年 4月 1日

第2号内訳書 歩掛適用年月日 令和 6年 4月 1日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

ポンプ場設計-基本設計-建 設計対象容量に係る補正＝4838m3：ポン　プ WYB00020

築設計 施設＝計上しない：自家発電施設＝計上しな 式 管理費区分 無

い：塩素注入施設＝計上する：

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 2 -

志摩市



506-215c040-00057-41(0)

一式当たり内訳書
実施設計(基本設計)機械設計 単価適用年月日 令和 6年 4月 1日

第3号内訳書 歩掛適用年月日 令和 6年 4月 1日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

ポンプ場設計-基本設計-機 設計対象容量に係る補正＝4838m3：ポン　プ WYB00030

械設計 施設＝計上しない：塩素注入施設＝計上する 式 管理費区分 無

：

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 3 -

志摩市



506-215c040-00057-41(0)

一式当たり内訳書
実施設計(基本設計)電気設計 単価適用年月日 令和 6年 4月 1日

第4号内訳書 歩掛適用年月日 令和 6年 4月 1日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

ポンプ場設計-基本設計-電 設計対象容量に係る補正＝4838m3：ポン　プ WYB00040

気設計 施設＝計上しない：自家発電施設＝計上しな 式 管理費区分 無

い：塩素注入施設＝計上する：

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 4 -

志摩市



506-215c040-00057-41(0)

一式当たり内訳書
実施設計(詳細設計)土木設計 単価適用年月日 令和 6年 4月 1日

第5号内訳書 歩掛適用年月日 令和 6年 4月 1日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

ポンプ場設計-詳細設計-土 容量補正＝4838m3：掘削深度補正＝5m未満： WYB00050

木設計 地盤　補正＝なし：場内整備補正＝30％：場 式 管理費区分 無

内配管＝計上しない：場内設備＝計上する：

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 5 -

志摩市



506-215c040-00057-41(0)

一式当たり内訳書
実施設計(詳細設計)建築設計 単価適用年月日 令和 6年 4月 1日

第6号内訳書 歩掛適用年月日 令和 6年 4月 1日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

ポンプ場設計-詳細設計-建 設計対象容量に係る補正＝4838m3：ポン　プ WYB00063

築設計 施設＝計上しない：自家発電施設＝計上しな 式 管理費区分 無

い：塩素注入施設＝計上する：

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 6 -

志摩市



506-215c040-00057-41(0)

一式当たり内訳書
実施設計(詳細設計)機械設計 単価適用年月日 令和 6年 4月 1日

第7号内訳書 歩掛適用年月日 令和 6年 4月 1日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

ポンプ場設計-詳細設計-機 設計対象容量に係る補正＝4838m3：ポン　プ WYB00071

械設計 施設＝計上しない：塩素注入施設＝計上する 式 管理費区分 無

：

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 7 -

志摩市



506-215c040-00057-41(0)

一式当たり内訳書
実施設計(詳細設計)電気設計 単価適用年月日 令和 6年 4月 1日

第8号内訳書 歩掛適用年月日 令和 6年 4月 1日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

ポンプ場設計-詳細設計-電 設計対象容量に係る補正＝4838m3：ポン　プ WYB00078

気設計 施設＝計上しない：自家発電施設＝計上しな 式 管理費区分 無

い：塩素注入施設＝計上する：

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 8 -

志摩市



506-215c040-00057-41(0)

一式当たり内訳書
設計協議(基本設計及び詳細設計) 単価適用年月日 令和 6年 4月 1日

第9号内訳書 歩掛適用年月日 令和 6年 4月 1日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

ポンプ場設計-設計協議（ 中間打合せ回数＝2回：業務に係る工種数 DT906010

基本設計及び詳細設計） ＝4工種： 業務 管理費区分 無

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 9 -

志摩市



506-215c040-00057-41(0)

一式当たり内訳書
現地調査(基本設計及び詳細設計) 単価適用年月日 令和 6年 4月 1日

第10号内訳書 歩掛適用年月日 令和 6年 4月 1日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

ポンプ場設計-現地調査（ 現地調査回数＝1回：業務に係る工種数＝4 DT906020

基本設計） 工種： 業務 管理費区分 無

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 10 -

志摩市



単価表＜データ無し＞
単価適用年月日
歩掛適用年月日

名称 規格 労務調整-超過-規制

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 摘要

- 1 -                                   志摩市


