

# 設計内訳書

業務名	送水管布設替設計業務委託（前川横断）	当 初	業 種	水道工事設計業務					
			項 目	水道工事設計業務					
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道工事設計業務			式	1					
配水管設計			式	1					
推進工法			式	1					
小口径推進（φ 250mm以上700mm以下）		有 有 有 有 有 有 主 として郊外又は住宅数 少量 通常 なし 部分 的に検討を要する 1件 2 250未満	式	1					内-1号 P1
配管設計		刃口推進工法以外 主 として郊外又は住宅数 少数 通常 なし 部分 的に検討を要する 1件 2 250未満	式	1					内-2号 P1
報告書作成		刃口推進工法以外 1件 250未満	式	1					内-3号 P1
共通			式	1					
共通（設計業務）			式	1					
打合せ等			式	1					
打合せ			業務	1					単-1号 P1

# 設計内訳書

業務名	送水管布設替設計業務委託（前川横断）	当 初	業 種	土木設計業務					
			項 目	直接経費					
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費			式	1					
直接経費			式	1					
旅費交通費			式	1					
旅費交通費（率計上）（設計）		旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1					P1
電子成果品作成費			式	1					
電子成果品作成費（設計）		区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1					
直接原価			式	1					
その他原価			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
設計業務価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

業務名	送水管布設替設計業務委託（前川横断）	当 初	業 種	業務委託料					
			項 目	業務費計					
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計			式	1					
									※業務価格は1,000 円単位とする。調整は諸経費又は一般管理費等で行うものとし、複数の諸経費又は一般管理費等を用いる場合であっても、各々の諸経費又は一般管理費等で端数調整（1,000 円単位で切捨て）する。

一式当たり内訳書

第1号内訳書	小口径推進 (φ 250mm以上700mm以下)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管設計-推進工法-小口径推進 (Φ250mm以上700mm以下)	現地調査計上有無＝有：設計計画計上有無＝有：各種計算計上有無＝有：図面作成計上有無＝有：数量計算計上有無＝有：審査計上有無＝有：地域環境(設計条件による補正)＝主として郊外又は住宅数少量：道路幅員(設計条件による補正)＝標準：埋設物(設計条件による補正)＝なし：土質(設計条件による補正)＝部分的に検討を要する：計画工事案件数(工事案件数による補正)(実数入力)＝1件：立坑数(立坑数による補正)＝2：管路延長(延長による補正)＝250未満：	箇所	1					DT90221A02 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配管設計						単価適用年月日	令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管設計-既設管内配管- 配管設計(700mm以下)	工法＝刃口推進工法以外：地域環境(設計条件による補正)＝主として郊外又は住宅数少量：道路幅員(設計条件による補正)＝標準：埋設物(設計条件による補正)＝なし：土質(設計条件による補正)＝部分的に検討を要する：計画工事件数(工事件数による補正)(実数入力)＝1件：立坑数(立坑数による補正)＝2：管路延長(延長による補正)＝250未満：	箇所	1					DT90225B15 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	報告書作成						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配水管設計-推進工法-報告書作成	工法＝刃口推進工法以外：計画工事案件数(工事案件数による補正)(実数入力)＝1件 ：管路延長(延長による補正)＝250未満：	箇所	1						DT90221B21 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020				
名称	打合せ				単位	業務	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配水管設計-開削工法-設計協議		設計協議（作業内容）＝第1回打合せ：		業務	1						DT90211B01 管理費区分 無
配水管設計-開削工法-設計協議		設計協議（作業内容）＝中間打合せ：中間打合せ回数＝1回：		業務	1						DT90211B01 管理費区分 無
配水管設計-開削工法-設計協議		設計協議（作業内容）＝最終打合せ：		業務	1						DT90211B01 管理費区分 無
計											
単価											