
雑 工（ す りつ け
工 ）

構造物取壊し工

掘 削

路体（築堤）盛土

コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

m3

1

m3 1

式

1殻 運 搬

1

小 口 止 工

護 岸 工

1

m3 420

無筋

無筋コンクリート

掘 削 工

河 川 土 工

数　量　総　括　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

式 1

式 1

式

22

軟岩Ⅱ m3 15

掘 削 土砂 m3

1

土 砂 等 運 搬

m3 2

1

式

式

m2 88ブ ロ ッ ク 積 控え35cm

残 土 処 理 工

無筋コンクリート

m3

1

殻 処 分

構 造 物 撤 去 工

式 1運 搬 処 理 工

式

ブ ロ ッ ク 積 工

16

18-8-25BB

18-8-40BB 6

裏 込 材

基

m3RC-40

す り つ け 工

天 端 工

埋戻しコンクリー
ト

18-8-25BB

埋戻しコンクリー
ト

18-8-25BB m 2

44

m 46

9
雑割石積、控え35㎝

雑割石流用
m2

m

コンクリートブロック
積　控長35cm

式 1



高密度ポリエチレン管
φ400

m 19暗 渠 排 水 管

暗 渠 排 水 管
高密度ポリエチレン管

φ600
m 24

C-40 m3 44

盛土部 m3 420法 面 整 形

敷 砂 利

m3 320

購 入 土 現場渡し m3 320

工 事用 道 路盛 土

種　　別

W=4.0m以上

式 1

細　　別 規　　格 単位

工 事 用 道 路 工

45

式 1

現 場発 生 品運 搬 大型土のう袋 t 0.045

大型土のう袋 ㎏廃 プ ラ 処 分 費

水 替 工

大 型 土 の う 工 袋 18製作・設置・撤去

締 切 排 水 工 式 1

摘　要

式 1仮 設 工

当　初
数　量

暗 渠 排 水 管 m 10
高密度ポリエチレン管

φ500

数　量　総　括　表 （2）

工　　種


