
仕様書添付用
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除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護無 開拓幹線 5,040 m2 1 0 0 0

道路除草工 集草　集草作業 開拓幹線 5,040 m2 1 0 0 0

道路除草工 積込　積込作業 開拓幹線 5,040 m2 1 0 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護無 横山線 3,640 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 横山線 3,640 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 横山線 3,640 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護無 堂岡岩出線 1,356 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 堂岡岩出線 1,356 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 堂岡岩出線 1,356 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護無 ﾊﾟｰﾙﾛｰﾄﾞ関連道線①② 455 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 ﾊﾟｰﾙﾛｰﾄﾞ関連道線①② 455 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 ﾊﾟｰﾙﾛｰﾄﾞ関連道線①② 455 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護無 文中通学本線 700 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 文中通学本線 700 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 文中通学本線 700 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 桧山路浜島線 1,871 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 桧山路浜島線 1,871 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 桧山路浜島線 1,871 m2 1 1 0 0
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交通誘導警備員算出シート 仕様書添付用

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ
道路維持

　道路土工

　　掘削工

　　　掘削 土質土砂;施工方法上
記以外(小規模);施工
数量小規模(標準)

掘削 土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規
模）; 施工数量=小規模（標準） 9 ｍ３ 1 1 0 0

　　防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-
25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ
夜間割増無し

型枠工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
18 m2 1 1 0 0

コンクリート打設工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ; 施工区分=人
力打設; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（20）
（高炉）; 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無
=無し; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量=10m3/100m2;
目地材の有無=有り

90 m2 1 1 0 0
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