
(一式当り）

掘削 横断図より
№0～№0＋2.5m

V1= ＝ 0.70

№0＋10.5m～№0＋11.5m
V2= ＝ 0.28

№0＋16.0m～№0＋32.0m
V3= ＝ 5.76

№0＋61.0m～№0＋117.0m
V4= ＝ 76.16

№0＋139.0m～№0＋260.0m
V5= ＝ 82.28

№0＋260.0m～№0＋280.0m
V6= ＝ 32.00

№0＋291.0m～№0＋303.0m
V7= ＝ 9.12

№0＋321.0m～№0＋352.5m
V8= ＝ 5.67

№0＋365.0m～№0＋411.5m
V9= ＝ 19.53

Σ＝ 231.50 m3 231.5

土砂等運搬 V= ＝ 231.50 m3 231.5
（人力運搬）

積込（ルーズ） V= ＝ 231.50 m3 231.5

土砂等運搬 V= ＝ 231.50 m3 231.5

残土等処分 V= ＝ 231.50 m3 231.5

0.36 × 16.00

12.00

0.68 × 121.00

0.76 ×

231.50

231.50

0.42 × 46.50

0.18 × 31.50

231.50

231.50

土 工 計 算 書

1.36 × 56.00

1.60 × 20.00

0.28 × 2.50

0.28 × 1.00



(一式当り）

仮設道路工

盛土（購入土） 仮設工標準断面図より
仮設道路① V1= ＝ 19.29

仮設道路② V2= ＝ 25.51

仮設道路③ V3= / ＝ 11.21

仮設道路④ V4= ＝ 3.20

Σ＝ 59.21 m3 59.2

敷砂利（t=10㎝）

RC-40 仮設工標準断面図より
仮設道路① V1= ＝ 6.09

仮設道路② V2= ＝ 7.67

仮設道路③ V3= ＝ 2.10

仮設道路④ V4= ＝ 1.05

Σ＝ 16.91 m3 16.9

法面整形工
盛土部

仮設道路① A1= ＝ 16.41

仮設道路② A2= ＝ 15.51

仮設道路③ A3= /
/ ＝ 9.84

仮設道路④ A4= ＝ 8.48

Σ＝ 50.24 m2 50.2

掘削 V= ＝ 76.12 m3 76.1

土砂等運搬 V= ＝ 76.12 m3 76.1

締切排水工

大型土のう工 製作・設置・撤去
1～3工区 N= / ＝ 4 2 ＝ 8.00 袋 8.0

大型土のう工 設置・撤去
4工区 N= / ＝ 3 2 ＝ 6.00 袋 6.0

購入土 V= / 4 ^ 2 /
＝ 6.84 m3 6.8

水替え工 N= 1.00 式 1.0

暗渠排水管 L= ＝ 416.0 m 416.0

土砂等運搬 V= ＝ 6.84 m3 6.8

現場発生品運搬 W= ＝ 0.04 ｔ 0.04

10.0 ＋

× 10.0

76.12

2.0 × 10.0
(0.707 ＋ 0.978)
(0.283 ＋ 0.000)

2.0 ×

6.84

2.6 1.1 2.364

14.00 × 0.0025

＋

× 8.0

0.665

0.210 × 5.0

0.210 × 36.5

0.210 × 10.0

0.640 × 5.0

0.283

仮 設 工 計 算 書

× 29.0

0.699 × 36.5

2.0 × 10.0

0.210 × 29.0

(1.085 ＋ 1.157)

× 29.0 × 2.0

0.425 × 36.5

3.4 1.1 3.091 ≒ ×

(0.707 ＋ 0.141)

59.21 ＋ 16.91

≒ ×

1.2

82.0

3.14 × 1.1 × 1.08

194.0 ＋ 140.0

1.00



廃プラ処理 W= ＝ 35.00 kg 35.0014.00 × 2.50


