
(一式当り）

掘削 標準断面図より
V1= （ ）

＝ 4.62

V2= （ ）
＝ 3.98

V3= ×( × ＋ × ） ＝ 11.75
※工事用道路箇所

V4=
※控え35cm ＝ 1.35

※すりつけ工①

V5= （ ）
＝ 1.55

※すりつけ工②

＝ 23.25 m3 23.3

床掘 標準断面図より
V1= （ ）

＝ 6.12

V2= （ ）
＝ 5.54

V3= （ ）
＝ 1.96

※すりつけ工②
＝ 13.62 m3 13.6

1/2 ×
1.70

Σ

3.60

展開図、標準断面図より
1.801 ＋ 0.500 ×

×
4.00

1.53 ＋ 1.55 × 1/2 ×

× 1/2 ×
1.35

Σ

1.53 ＋ 1.53 × 1/2

展開図、標準断面図より
3.87 × 0.350

展開図、標準断面図より
1.801 ＋ 0.500

1/2 ×
3.90 ※小口止め含む

0.10 5.0 19.0 5.0 4.5

4.30 ※小口止め含む

標準断面図より
0.48 ＋ 1.56 ×

土 工 計 算 書

1.67 ＋ 0.48 × 1/2 ×



(一式当り）

埋戻し 標準断面図より
床掘箇所 V= （ ）

（流用土） ＝ 3.04
標準断面図より

V2= （ ）
＝ 2.81

V3= （ ）
＝ 1.07

※すりつけ工②

＝ 6.92 m3 6.9

盛土 標準断面図より
畔道箇所 V1= （ ）

（購入土） ＝ 4.18 4.2
標準断面図より
※No.0とNo.0+4.0の平均

V2= （ ）
＝ 3.76 3.8

※No.0+4.0とNo.0+7.6の平均
＝ 7.94 m3 7.9

掘削床掘総計 掘削 ＝ 23.25

床掘 ＝ 13.62

＝ 36.87 m3 36.9

盛土埋戻総計 盛土 ＝ 7.94

埋戻し ＝ 6.92

＝ 14.86 m3 14.9

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V1= ＝ 20.36

V2= ＝ 85.42 m3 85.4+ 5.13

※52.88=仮設道路盛土
※7.05=仮設道路敷砂利
※5.13=大型土のう工

36.87 － 14.86 /0.9

20.36 + 52.88 + 7.05

Ｖ

Ｖ

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻

×
3.60

Σ

Ｖ

Ｖ

Σ

4.00

2.09 ＋ 0.00 × 1/2

1/2 ×
0.93

Σ

0.00 ＋ 2.09 × 1/2 ×

3.60

展開図、標準断面図より
1.801 ＋ 0.500 ×

0.76 ＋ 0.80 × 1/2 ×

×
4.00

土 工 計 算 書 (2)

0.76 ＋ 0.76 × 1/2



(一式当り）

ブロック積工
ブロック積 展開図より

A= （ ）
＝ 21.81 m2 21.8

裏込材 V1= （ ） ＝ 4.52
(RC-40)

V2= （ ） ＝ 3.94

＝ 8.46 m3 8.5

水抜き A= ＝ 16.08 m2
(VPφ50) ※平常時水位直高(除外面積)　H=0.7m　斜比1.077（1：0.4）

N= ≒ 6.00 個

L= ＝ 3.12 m 3.1

吸出防止材 A= ＝ 0.54 m2 0.5
(300×300×30)

目地材 A1= ＝ 1.03
(樹脂発泡体,t=10mm)

A2= ＝ 0.98

＝ 2.01 m2 2.0

基礎工 展開図より
L= ＝ 7.60 m 7.6

天端工 展開図より
L= ＝ 7.60 m 7.6

小口止工 展開図より
N= ＝ 2.00 基 2.0

7.60

7.60

1.00 × 2.00

2.80 × 0.350

Σ

0.30 × 0.30 × 6.00

2.94 × 0.350

16.08 ÷ 3.00 ＝ 5.4

6.00 × 0.52

3.60

Σ

21.81 － 7.60 × 0.700 × 1.077

1.15 ＋ 1.04 × 1/2 ×

7.60

1.11 ＋ 1.15 × 1/2 × 4.00

ブ ロ ッ ク 積 工 計 算 書
護 岸 工 計 算 書

2.94 ＋ 2.80 × 1/2 ×



すりつけ工① 展開図より
（練石積） A= （ ）

＝ 4.17 m2 4.2

すりつけ工② N= ＝ 1.00 1.0
（ブロック積み）

1.00

× 1.077

(一式当り）

2.029 + 0.500 × 1/2 × 3.060

ブ ロ ッ ク 積 工 計 算 書
護 岸 工 計 算 書



(10m当り）

コンクリート V= { (
(18-5-40BB) ) }

= 0.758 m3 0.76

型枠 A= ( ) = 3.300 m2 3.30

均しコンクリート V= = 0.620 m3 0.62
(18-8-40BB)

均し型枠 A= ( ) = 2.000 m2 2.00

目地材 A= { (
（樹脂発泡体,ｔ=10mm) ) }

= 0.076 m2 0.08

床均し A= = 6.200 m2 6.20

1.000

0.620 × 10.000

＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.320 ×

0.100 ＋ 0.100 × 10.000

0.100 × 0.230 ＋ 0.230

0.620 × 0.100 × 10.000

10.000

0.230 ＋ 0.100 × 10.000

0.100 ÷ 2.000 × 0.320 ×
0.100 × 0.230 ＋ 0.230 ＋

基 礎 工

名　　称 計 算 単位 数　　量



(10m当り）

コンクリート V= (
(18-8-25BB) ) = 0.475 m3 0.48

型枠 A= = 1.300 m2 1.30

目地材 A= (
(樹脂発泡体,t=10mm) ) = 0.047 m2 0.050.200 × 0.130 × 1.000

0.330 × 0.130 ÷ 2.000 ＋

0.200 × 0.130 × 10.000

0.130 × 10.000

単位 数　　量

0.330 × 0.130 ÷ 2.000 ＋

天 端 工

名　　称 計 算



(1基当り）

コンクリート V= { ( )
(18-8-40BB) }

= 0.693 m3 0.69

型枠 A= { ( )
}

= 5.610 m2 5.61
※斜比:1.077（1：0.4）

床均し A= = 0.283 m2 0.28

0.300

0.943 × 0.300

2.000
× 2.000 ＋ 3.060 × 1.077 ×
3.060 － 0.879 × 2.930 ÷

2.000
× 0.300

0.530 ＋ 1.822 ÷ 2.000 ×

3.060 － 0.879 × 2.930 ÷
0.530 ＋ 1.822 ÷ 2.000 ×

名　　称 計 算 単位 数　　量

小 口 止 工 ①



(1基当り）

コンクリート V= { ( )
(18-8-40BB) }

= 0.681 m3 0.68

型枠 A= { ( )
}

= 5.484 m2 5.48
※斜比:1.077（1：0.4）

床均し A= = 0.295 m2 0.30

0.300

0.982 × 0.300

2.000
× 2.000 ＋ 2.929 × 1.077 ×
2.929 － 0.840 × 2.799 ÷

2.000
× 0.300

0.530 ＋ 1.822 ÷ 2.000 ×

2.929 － 0.840 × 2.799 ÷

数　　量

0.530 ＋ 1.822 ÷ 2.000 ×

名　　称 計 算 単位

小 口 止 工 ②



(10m2当り）

練石積 A= ＝ 10.000 m2 10.00
（玉石　控35cm）

胴込コンクリート V= ＝ 1.166 m3 1.17
（18-8-25BB） ※積算基準より玉石胴込コンクリートの控長の1/3

10.000 × 0.35 × 0.333

10.000

数　　量名　　称 計 算 単位

雑 工 （ す り つ け 工 ） ①
練 石 積



(1式当り）

コンクリートブロック V= ×
(控35㎝) （ ） ＝ 3.221 m2 3.22

平均斜長
L= ( ）} ＝ 3.706 m 3.71

型枠（基礎） A= ( ＋ ） × ＝ 0.150 m2 0.15

型枠（天端） A= × ＝ 0.180 m2 0.18

均しコンクリート V= × × ＝ 0.032 m3 0.03
(18-8-40BB)

裏込材 V= ( ） ＝ 1.127 m3 1.13
（RC-40）

水抜き A= （ ）
(VPφ50) ＝ 2.724 m2 2.72

※平常時水位直高(除外面積)　H=0.7m　斜比1.044（1：0.3）

N= ≒ 1.00 個

L= ＝ 0.37 m 0.37

吸出防止材 A= ＝ 0.09 m2 0.09
(300×300×30)

目地材
（樹脂発泡体,ｔ=10mm) A= ＝ 0.98 m2 0.98

現場打基礎コンクリート V= ＝ 0.036 m3 0.04
(基礎工コンクリート　0.071m3/1m）

現場打天端コンクリート V= ＝ 0.067 m3 0.07
（天端工コンクリート　0.037m3/1m）
1.801 × 0.037

× 1.00

2.80 × 0.35

0.500 × 0.071

1.00 × 0.37

0.30 × 0.30

2.72 ÷ 3.00 ＝ 0.9

× 0.70 × 1.044

0.500

3.221 － 0.50 ＋ 0.859 × 1/2

0.98 × 1/2 × 1.801 ＋

0.640 0.100 0.500

＋ 0.500

0.200 0.100 0.500

0.100 1.801

1/2
1.801 － 0.500

3.221 × {1/2 × 1.801

2.800 × 0.500 ＋ 2.800 ×

雑 工 （ す り つ け 工 ） ②
ブ ロ ッ ク 積 み

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.98m2

2,800



(10m当り）

コンクリート V= { (
(18-5-40BB) ) }

= 0.710 m3 0.71

型枠 A= ( ) = 3.000 m2 3.00

均しコンクリート V= = 0.640 m3 0.64
(18-8-40BB)

均し型枠 A= ( ) = 2.000 m2 2.00

目地材 A= { (
（樹脂発泡体,ｔ=10mm) ) }

= 0.071 m2 0.07

床均し A= = 6.400 m2 6.40

1.000

0.640 × 10.000

＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.340 ×

0.100 ＋ 0.100 × 10.000

0.100 × 0.200 ＋ 0.200

0.640 × 0.100 × 10.000

10.000

0.200 ＋ 0.100 × 10.000

0.100 ÷ 2.000 × 0.340 ×

数　　量

0.100 × 0.200 ＋ 0.200 ＋

基 礎 工 （ す り つ け 工 ② ）

名　　称 計 算 単位



(10m当り）

コンクリート V= (
(18-8-25BB) ) = 0.370 m3 0.37

型枠 A= = 1.000 m2 1.00

目地材 A= (
(樹脂発泡体,t=10mm) ) = 0.037 m2 0.040.200 × 0.100 × 1.000

0.340 × 0.100 ÷ 2.000 ＋

0.200 × 0.100 × 10.000

0.100 × 10.000

単位 数　　量

0.340 × 0.100 ÷ 2.000 ＋

天 端 工 （ す り つ け 工 ② ）

名　　称 計 算



(一式当り）

構造物取壊し工

コンクリート 展開図・工法図より
構造物取壊し V= （ ）

（無筋） ＝ 1.31 m3 1.3

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
V= ＝ 1.31 m3 1.3

殻処理 殻運搬より
V= ＝ 1.31 m3 1.3

1.31

1.31

構 造 物 撤 去 工

1.801 + 0.500 × 1/2 × 1.140



(一式当り）

仮設道路工
盛土（購入土）
仮設道路① V1= ＝ 42.75

仮設道路② V2= ＝ 10.13

Σ ＝ 52.88 m3 52.9

敷砂利（t=10cm）

C-40
仮設道路① V1= ＝ 5.70

仮設道路② V2= ＝ 1.35

Σ ＝ 7.05 m3 7.1

法面整形工
盛土部

仮設道路① A1= ＝ 76.00

A2= 2 ＝ 26.87

仮設道路② A1= ＝ 18.00

A2= 2 ＝ 6.36

Σ ＝ 127.23 m2 127.2

敷鉄板 A= ＝ 9.29 m2 9.3

ブルーシート ( ）÷ ＝ 6.04
※19.44m2/枚

≒ 7.00 枚 7.0

4.5 19.44
※工事用道路

5.0 × 19.0 ＋ 5.0 ×

× 4.5 ×

1.524 × 3.048 × 2.00

4.50 × 4.00

0.50 × 1.414

0.50 × 1.414 × 19.0 ×

19.0 × 4.00

0.30 × 4.50

0.30 × 19.0

平面図、標準断面図より

仮 設 工 計 算 書

平面図、標準断面図より
2.25 × 19.0

2.25 × 4.50



(一式当り）

締切排水工

大型土のう工 N1= ＝ ≒ 3.00
N2= ＝ ≒ 3.00

Σ ＝ 6.00 袋 6.0

V=
＝ 5.13 m3 5.1

水替工 N= ＝ 1.00 1.0

暗渠排水管
高密度ポリエチレン管 L= ＝ 16.00 m 16.0

φ600

現場発生品運搬 W= ＝ 0.050 t 0.050
（大型土のう袋） ※大型土のう袋　:約0.0025t/枚

※締切排水工用大型土のう袋：6袋
※現場既設大型土のう袋：14袋

廃プラ処理 W= ＝ 50.00 kg 50.00
（大型土のう袋） ※大型土のう袋　:約2.5kg/枚

※締切排水工用大型土のう袋：6袋
※現場既設大型土のう袋：14袋

20.00 × 0.0025

20.00 × 2.5

16.0

1.00

仮設参考図より

※購入土

1.2
× 6.00
π/4 × 1.10^2 × 1.08 ÷

仮 設 工 計 算 書

3.00 ÷ 1.1 2.7
3.00 ÷ 1.1 2.7


