
無筋コンクリート m3 1殻 処 分

無筋コンクリート m3 1殻 運 搬

式 1運 搬 処 理 工

無筋 m3 1
コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

式 1構造物取壊し工

式 1構 造 物 撤 去 工

コンクリートブロック
積み　控35cm

式 1す り つ け 工 ②

練石積　控35cm m2 4す り つ け 工 ①

18-8-40BB 基 2小 口 止 工

18-8-25BB m 8天 端 工

18-5-40BB m 8基 礎 工

RC-40 m3 9裏 込 材

控35cm m2 22ブ ロ ッ ク 積

式 1ブ ロ ッ ク 積 工

式 1護 岸 工

m3 85土 砂 運 搬

式 1残 土 処 理 工

購入土 m3 8盛 土

流用土 m3 7埋 戻 し

m3 14

1

床 掘

式

23

作 業 土 工

掘 削 土砂 m3

式 1

式 1

掘 削 工

河 川 土 工

数　量　総　括　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要



　

大型土のう袋 kg 50廃 プ ラ 処 分 費

大型土のう袋 t 0.05現場発 生品 運搬

高密度ポリエチレン管
φ600

m 16暗 渠 排 水 管

式 1水 替 工

現場渡し m3 5購 入 土

撤去 袋 20大 型 土 の う 工

製作・設置 袋 6大 型 土 の う 工

締 切 排 水 工

枚 7ブ ル ー シ ー ト

m2 9敷 鉄 板

盛土部 m2 130法 面 整 形

C-40 m2 7敷 砂 利

現場渡し m3 53購 入 土

W=4.0m以上 m3 53工事用 道路 盛土

式 1工 事 用 道 路 工

式 1

摘　要

仮 設 工

数　量　総　括　表 （２）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位
当　初
数　量


