
殻 運 搬 処 理 無筋構造物 m3 0.3

殻 運 搬 処 理 鉄筋構造物 m3 1

運 搬 処 理 工 式 1

構造物取壊し 無筋構造物 m3 0.3

コンクリート

構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 1

コンクリート

取 壊 し 工 式 1

構 造 物

撤 去 工 式 1

構 造 物

マーク設置工 RT-F311241相当品 個 4

ポ イ ン ト L型

マーク設置工 RT-F311231相当品 個 1

ポ イ ン ト 丸形

マーク設置工 RT-F311211相当品 個 61

ポ イ ン ト 100×50

マ ー ク 工 式 1

ポ イ ン ト

付 帯 施 設 工 式 1

表 面 処 理 工 化粧砂 m2 14,260

表面安定材、

舗 装 工 t=10㎝ m2 14,260

ソイルミックス相当品

舗 装 工 式 1

グ ラ ウ ン ド

土 砂 等 運 搬 m3 2,700

土 材 料 購入土 m3 3,800

盛 土 m3 3,800

表 土 掘 削 土砂 m3 2,900

土 工 式 1

コート舗装工 式 1

摘　　要

グラウンド・

工　　　種 種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

工事区分：
数 量 総 括 表 (1)

工　　区：



処 分 根株 空m3 8

処 分 幹 空m3 7

運 搬 根株 ｔ 4

積 込 m3 10

運 搬 幹 ｔ 4

除 根 m2 15

根 切 m3 5

玉 切 未満 本 149

10cm以上16㎝

伐 倒 未満 本 149

10cm以上16㎝

（ 植 栽 ） 式 1

撤 去 工

準 備 費 式 1

摘　　要工　　　種 種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

工事区分：
数 量 総 括 表 (2)

工　　区：


